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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
1.1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ  
 

α) Για την επιλυση του προβληματος της Αποχετευσης της Πολης των Πατρων 
ανατέθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Εργων με την από 31-7- 84 σύμβαση η 
Μελέτη “Εξυγιαντικών εργων περιοχής Πατρών και Απορρυπαντικών έργων 
Πατραικού κόλπου” στα γραφεία μελετών:  
 
α. Σωκράτη Δάλλα και Συνεργάτης Ε.Ε. 
β. Χ.Καπετανάκης και Σία Ε.Ε. 
γ. Εξάρχου και Νικολόπουλος Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 
 

Η Μελετη αυτη προβλεπει την κατασκευη των Βασικων συλλεκτηρων ομβριων και 
λυματων και των συμβαλλοντων τους  και την σταδιακη μετατροπη του δικτυου σε 
χωριστικο. Στην μελετη η οποια αναφεροταν στον τοτε Δημο Πατρεων δεν 
συμπεριλαμβανεται η περαν του Μειλιχου περιοχη ουτε η περιοχη νοτιως του 
Γλαυκου. Μονον στην Εκθεση Βασικων Παραδοχων (Ε.Β.Π.)  υπαρχει ενας γενικος 
σχεδιασμος των βασικων εργων αποχετευσης στις εν λογω περιοχες. 
 
β) Στα πλαισια της πραξης χρηματοδοτησης του εργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
εκπονηθηκαν οι μελετες αποχετευσης λυματων  Ριου και Αγ. Βασιλειου  
 
γ) Στα πλαισια της λειτουργιας και των αναγκων της ΔΕΥΑΠ εκπονηθηκε μεγαλος 
αριθμος μελετων οι οποιες υλοποιηθηκαν στην διαρκεια των τελευταιων 20 ετων. 
 
1.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Το συγκεκριμένο εργο των παροντων τευχων δημοπρατησης αφορα  :  
 
α. Την συντηρηση, αποκατασταση βλαβων και καθαρισμο του δικτυου Αποχετευσης 
δηλαδη αγωγων, εξωτερικων διακλαδωσεων και φρεατίων (συλλογής ομβρίων 
υδατων, φρεατιων εκτροπης, φρεατιων παρακολουθησης και ειδικων φρεατιων)  
καθως και την οπτικη επιθεωρηση αγωγων με χρηση καμερας. Επισης εργασιες 
αντικαταστασης κατεστραμενων εσχαρων, καθαιρεσης και επανατοποθετησης 
καλυμματων φρεατιων κλπ.   

β. Την αποκατασταση οδοστρωματων από διαφορες εργασιες της Υπηρεσιας 
Αποχετευσης η/και ιδιωτων που εχουν κατασκευασει στοιχεια του δικτυου μετα από 
αδεια της ΔΕΥΑΠ 

γ.   Τον καθαρισμο αντλιοστασιων λυματων και ομβριων του δικτυου Αποχετευσης 

δ. Κάθε εν γενει εργασία συντηρησης τακτικης ειτε εκτακτης του δικτυου 
αποχετευσης της ΔΕΥΑΠ στο  τμημα του Δημου Πατρεων που οριζεται στον τιτλο 
της μελετης εστω και αν δεν περιγραφεται ρητα στα ανωτερω σημεια (α) εως (γ). 

Οι ανωτερω εργασιες εκτεινονται στον γεωγραφικο χωρο του Δημου της Πατρας 
όπως περιγραφεται στον τιτλο της μελετης.        
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1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Σκοπος της μελετης είναι κατά κυριο λογο η τακτικη ετησια συντηρηση του 
δικτυου αποχετευσης του γεωγραφικου χωρου της μελετης εντος της πολης των 
Πατρών με τις εργασιες που κατωτερω περιγραφονται καθως και οι αναγκες 
εκτακτων επεμβασεων σε περιπτωση βλαβων. Η αναγκαιοτητα της παρουσας 
προεκυψε από τις τεραστιες αναγκες συντηρησης και αποκαταστασεων βλαβων του 
δικτυου οι οποιες είναι αδυνατον να καλυφθουν με τα συνεργεια της Υπηρεσιας 
Αποχετευσης. Η Μελετη αυτή εκτιμαται ότι θα καλυψει τις αναγκες της πολης για 
χρονικο διαστημα ενός ετους.  
 
1.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 
Επισημαινεται ρητα οτι στην παρουσα εργολαβια προβλεπεται για την εξυπηρετηση 
των πολιτων οπως :  
 
 Ο Αναδοχος θα εκτελει τις εργασιες βασει Πινακων Εργων που θα διδει στον 

Αναδοχο η Υπηρεσια ανα μηνα. Ο πρωτος πίνακας εργασιων θα κοινοποιηθεί 
από την Υπηρεσία Αποχέτευσης αμεσως μετα την υπογραφή της Σύμβασης. Ο 
Αναδοχος υποχρεουται μετα την παραδοση σε αυτον απο την Υπηρεσια καθε 
νεου Πινακα Εργων και σε διαστημα τριων εργασιμων ημερων να υποβαλλει 
χρονοδιαγραμμα εκτελεσης των εργων του συγκεκριμμενου Πινακα. 

 Επισημαινεται οτι οι εργασιες της παρουσας (α) θα εκτεινονται σε ολη την 
εκταση του τιτλου της μελετης,  (β) δεν θα είναι χρονικα ισοκατανεμημενες 
δυνατον δε να υπαρχουν μεγαλες αιχμες και (γ) από τα γεγονοτα (α) και (β) δεν 
θεμελιωνεται καμμια απολυτως απαιτηση του Αναδοχου. 

 
 Για εξαιρετικες περιπτωσεις, η Υπηρεσια εχει το απολυτο δικαιωμα κατα την 

κριση της να δωσει στον Αναδοχο εντολη εκτελεσης εργασιων με τον 
χαρακτηρισμο «επειγουσες εργασιες». Η εντολη μπορει να δοθει τηλεφωνικα ή 
με Fax ή με μηνυμα Ηλεκτρονικου Ταχυδρομειου (email) και επιβεβαιωνεται την 
επομενη εργασιμη ημερα με σχετικο εγγραφο της Υπηρεσιας προς τον Αναδοχο. 
Στην περιπτωση αυτη ο Αναδοχος ειναι υποχρεωμενος ανεξαρτητως των λοιπων 
εργασιων που εκτελει εκεινη την χρονικη στιγμη, του χρονοδιαγραμματος και 
των εν γενει συνθηκων να προχωρησει αυθημερον σε εναρξη εργασιων.  

 
Επι πλεον τουτων :  

 Είναι δυνατον η Υπηρεσια να ζητησει κατα την απολυτη κριση της (εαν οι 
αναγκες της κυκλοφοριας επιβαλλουν και οι συνθηκες του εργου επιτρεπουν) 
από τον Αναδοχο να εργαζεται σε περισσοτερα του ενος μετωπα συμφωνα με τις 
σχετικες (υποχρεωτικες για αυτον) εντολες της Υπηρεσιας.  

 

 Η σειρα εκτελεσης των εργασιων καθε Πινακα Εργων και καθε εντολης 
εκτελεσης επειγουσων εργασιων θα καθοριζεται από την Υπηρεσια κατα την 
απολυτη κριση της και μπορει ομοιως να τροποποιηθει αν πασα στιγμη με 
εγκαιρη ειδοποιηση του Αναδοχου.  

 

 Η Υπηρεσια διατηρει το δικαιωμα οποιονδηποτε αλλαγων και τροποποιησεων 
στα στοιχεια των Πινακων οποιαδηποτε χρονικη στιγμη κατά την διαρκεια 
εκτελεσης του εργου με εγκαιρη ειδοποιηση του Αναδοχου. Ομοιως κατα την 
διαρκεια του εργου ειναι δυνατον με εντολη της Υπηρεσιας να μην εκτελεσθουν 
καποιες εργασιες απο αυτες που περιλαμβανονται στους πινακες η/και να 
προστεθουν νεες. 

 
 Ο Ανάδοχος ενδεχομένως απαιτηθεί να εργαστεί και αργίες ή Σαββατοκύριακα 

μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.    
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2.  ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΡΓΟΥ  
 
2.1.  Θεση   
 
Η πόλη των Πατρών είναι κτισμένη κατά μήκος των ακτών του Πατραικού Κόλπου 
και αναπτύσσεται σε βάθος μικρό σχετικά με το μήκος της. Οι κλισεις του εδάφους 
με γενική κατεύθυνση από το εσωτερικό προς την ακτή ποικίλουν από μικρες κοντα 
στη θάλασσα ως έντονες στο εσωτερικό.  Η προβολή του αντερείσματος του 
φρουρίου χωρίζει την πόλη σε δυο τμήματα.   
 
Τα προς κατασκευην εργα βρισκονται διασπαρτα στην εδαφικη εκταση του Δημου 
Πατρεων που αναφερεται στον τιτλο της μελετης και κατά κανονα σε περιοχες 
σχετικα πυκνοδομημενες και ενταγμενες στο σχεδιο πολης. Οι δρόμοι που 
διέρχονται οι αγωγοί είναι κατά κανονα πλήρως διανοιγμένοι. 
 
2.2.  Συσταση εδαφους  
 
Στην Δ.Ε.Υ.Α.Π. υπαρχoυν διαθεσιμα τα παρακατω στοιχεια :  
 
1.  Γεωτεχνικη ερευνα της ευρυτερης περιοχης της πολης των Πατρων 

(Πανεπιστημιο Πατρων)  
2.  Εδαφοτεχνικη ερευνα μελετης Δαλλα 
3.  Εδαφοτεχνικη ερευνα προμελετης Δοξιαδη  
4.  Ειδικά για την υπόψη μελέτη ανατέθηκε απο την Υπηρεσια Αποχέτευσης της 

ΔΕΥΑΠ στον τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής του 
Πανεπιστημίου Πατρώνη εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνικη Ερευνα για την 
επεκταση του αποχετευτικου δικτυου στην περιοχη Έξω Αγυια – Παραλία 
Προαστείου» η οποία συμπεριλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης.   

 
Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος εφοσον στα παραπανω στοιχεια δεν υπαρχουν 
πληροφοριες για την περιοχη του συγκεκριμμενου εργου ή οι πληροφοριες αυτές 
είναι ελιππεις να αναζητησει (εαν υπαρχουν) γεωτεχνικα στοιχεια και σε αλλους 
φορεις (Δημος κλπ). Στην περιπτωση κατα  την οποιαν τελικως δεν είναι δυνατον 
να ανευρεθουν τα απαραιτητα στοιχεια οποιαδηποτε απαιτουμενη γεωτεχνικη και 
εδαφολογικη ερευνα θα διεξαχθει με φροντιδα, ευθυνη και δαπανη του  αναδοχου. 
 
2.3.  Υφισταμμενο δικτυο   
 

Υπαρχει σοβαροτατη δυσχέρεια συγκέντρωσης στοιχείων μεγέθους, θέσης, 
ποιοτικών κλπ. για τα υπάρχοντα έργα αποχέτευσης αλλα και αυτων των αγωγων 
και  σωληνωσεων αλλων Ο.Κ.Ω..  
 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο γενικότερο αρχείο, μόνο αποσπασματικά και 
ελλιπή στοιχεία καποιων διάσπαρτων νεωτερων αγωγών έιναι δυνατόν να 
συγκεντρωθούν και σε αυτα ειναι πιθανόν να παρεισφρησουν ανακριβειες οσον 
αφορα τους υφισταμμενους αγωγους. Επισης ειναι δυνατον να υπαρχουν και άλλοι 
αγωγοί οι οποιοι δεν ειναι γνωστοι και για τους οποιους δεν υπαρχουν στοιχεια. 
 
Συνεπως τοσο για τον ελεγχο της ακριβειας των παρεχομενων απο την Υπηρεσια 
μας (αλλα και αλλες Υπηρεσιες και Ο.Κ.Ω.) οσο και για τον εντοπισμο τυχον αλλων 
αγνωστων αγωγων πρεπει να διεξαχθουν καταλληλες ερευνητικές τομές. Η έκταση 
της έρευνας που απαιτείται για τη σχετικά ολοκληρωμένη γνώση του δικτύου είναι 
τέτοια που δεν κρίθηκε σκοπιμο να γίνει στο στάδιο της οριστικής μελετης και την 
συνταξη των τευχων δημοπρατησης αλλά μονο σταδιακά κατά την κατασκευή. 
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2.4.  Συνεργασια με αλλες Υπηρεσιες και Οργανισμους Κοινης Ωφελειας 
 
 Για οποιαδηποτε επεμβαση σε οδους ο Αναδοχος οφειλει να εκδοσει ολες τις 

απαραιτητες αδειες από την αρμοδια Υπηρεσια και να συνεργαζεται στενα με  
αυτην.  Οφειλει επισης να αναζητησει τα στοιχεια των αγωγων ομβριων των 
οδων αυτων.  Στην περιπτωση αυτή  ολες οι απαιτουμενες ενεργειες θα 
πραγματοποιουνται με φροντιδα, ευθυνες και δαπανη του εργολαβου.   

 
 Ο Αναδοχος οφειλει να συνεργαστει επισης με καθε άλλη Υπηρεσια εφοσον 

παραστει αναγκη (π.χ. Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, κα)  
 

 Ειδικη μεριμνα θα πρεπει να ληφθει εάν απαιτειται η συντηρηση αγωγων κατω 
από Σιδηροδρομικη Γραμμη ώστε να προγραμματιστει εγκαιρα η ολη εργασια. 
Επισημαινεται ότι ολες οι απαιτουμενες ενεργειες, τυχον απαιτουμενες μελετες 
κλπ θα γινουν με δαπανη, φροντιδα και ευθυνη του Αναδοχου. Η αποζημιωση 
του Ο.Σ.Ε. και τυχον άλλες δαπανες που δεν καλυπτονται από το Τιμολογιο και 
δεν προβλεπονται από την παρουσα θα εκτελεστουν απολογιστικα 

 
 
2.5.   Μελλοντικες και εν εξελιξει κατασκευες  
 
Ο αναδοχος οφειλει να λαβει υπόψη του τοσο γενικα οσο και ιδιατερα κατα την 
συνταξη και υποβολη των προτεινομενων μηκοτομων των υποψη εργων τοσο τα 
υφισταμμενα δικτυα οσο και τυχον προβλεπομμενες μελλοντικες κατασκευες που 
θα υποδειχθουν από την Υπηρεσια.   
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3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΥΠ’ ΟΨΗ 
 
Εληφθη υποψη η εφαρμοζομενη από την  Δ.Ε.Υ.Α.Π. εγκεκριμενη “Μελέτη 
Εξυγιαντικών εργων περιοχής Πατρών και Απορρυπαντικών έργων Πατραικού 
κόλπου “. Η Μελέτη αυτη περιλαμβανει :  
 
 Την Εκθεση Βασικων Παραδοχων ( Ε.Β.Π. )  
 Την οριστικη μελέτη υπό μορφή τμηματικών μελετών.  
 
Επισης εληφθησαν υποψη:    
 
 Μελετες Αποχετευσης ομβριων και λυματων των ΔΕΥΑ και Δημων που 

συνενωθηκαν με την Διοικητικη Μεταρρυθμιση «Καλλικρατης» και υπαγονται 
σημερα στην νεα ΔΕΥΑ Πατρας 

 Στοιχεια της Υπηρεσιας Αποχετευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και αλλων αρμόδιων 
υπηρεσίων Ο.Κ.Ω.  

 Το είδος των οδοστρωμάτων  
 Τα συμπερασματα των επί τόπου επισκέψεων  και  αναγνωρίσεων   
 Τα κατασκευαστικα στοιχεια  των υφισταμμενων αγωγων κ.α. 
 Υπαρχον ρυμοτομικο σχεδιο στην περιοχη καθε αγωγου 
 Τα οριζοντιογραφικα και υψομετρικα δεδομενα της περιοχης καθε αγωγου 
 Η προαναφερθεισα εγκεκριμμενη μελετη.  
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4.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΩΝ 
 
Η εκτελεση των εργασιων συντηρησης του δικτυου θα γινεται με εξαιρετικη 
επιμελεια. Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να ακολουθει πληρως τις εντολες της 
Υπηρεσιας.  Ρητα επισημαινεται ότι απαιτειται η σκαριφηματικη αποτυπωση των 
αγωγων  και των  φρεατιων που καθαριζονται με προσεκτικη και πληρη εξασφαλιση 
τους.  

Ειδικοτερα: 

4.1. Καθαρισμος φρεατιων υδροσυλλογης  

Για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογης θα γίνου οι παρακάτω εργασίες: 

α. Αποξήλωση όπου απαιτείται της εσχάρας του φρεατίου με την χρήση 
αεροσυμπιεστού (compresseur) με κοπίδι για την κοπή του ασφαλτικού τάπητα ή 
του σκυροδέματος περιμετρικά του φρεατίου και για όσο πλάτος και βάθος 
απαιτείται για την αποξήλωση της εσχάρας. 

β.  Επιμελής καθαρισμός του φρεατίου μέχρι την αποκάλυψη του πυθμένος του και 
του αγωγού συνδέσεως μεχρι τον κεντρικό αγωγό από στερεά ιζήματα (χωρίς 
πρόκληση ζημιών του φρεατίου και του αγωγού συνδέσεως) με καθε επιτρεπτό 
μέσο (χέρια, πιεστικό μηχάνημα κλπ.). 

γ.  Επανατοποθέτηση στην προηγούμενη τους θέση των εσχαρών των φρεατίων 
(όταν βεβαιως δεν απαιτειται αντικατασταση τους) 

δ. Σε περίπτωση αντικατάστασης των εσχαρών θα γίνεται αποξήλωση του 
υπάρχοντος πλαισίου και στην συνέχεια τοποθέτηση νέας εσχάρας μετά του 
πλαισίου της, όπως στο σχετικο άρθρο του τιμολογίου αναφέρεται. Θα γινεται 
πάκτωση των πλαισιων περιμετρικά με τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας 450 kgr 
τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο με την κατάλληλη μόρφωση. 

ε.  Σε περιπτώσεις χαμηλού ή υπερυψωμενου φρεατίου θα γίνεται ανύψωση ή 
ταπεινωση αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

στ. Η παράδοση των εσχαρών θα γίνεται από τις αποθήκες της ΔΕΥΑΠ από όπου ο 
αναδοχος είναι υποχρεωμένος να τις φορτώνει και να τις μεταφέρει επί τόπου του 
έργου μέχρι τη θέση τοποθέτησής τους. 

ζ.  Η τοποθέτηση των εσχαρών μετα των πλαισίων των θα γίνεται σύμφωνα με την 
υφιστάμενη κατάσταση οδοστρώματος. 

4.2. Καθαρισμος φρεατιων εκτροπης. 

Για τον καθαρισμό των φρεατίων εκτροπης και τυχον ειδικων φρεατιων θα γίνουν οι 
παρακάτω εργασίες συμφωνα με το σχετικο αρθρο του τιμολογιου της παρουσας 
μελετης και απαραιτητως με την χρηση καταλληλου ειδικου μηχανηματος 
καθαρισμου δικτυων αποχετευσης: 

α. Επιμελής καθαρισμός του φρεατίου μέχρι την αποκάλυψη του πυθμένος του  από 
στερεα  ιζήματα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο φρεατιο) 

β.  Επιμελής καθαρισμός των αναντη και καταντη αγωγων από στερεα ιζήματα 
(χωρίς πρόκληση ζημιών στους αγωγους) μεχρι το επομενο φρεατιο τους. 

γ. Άλλες εργασιες που τυχον απαιτουνται και περιλαμβανονται στο τιμολογιο της 
παρουσας μελετης.  
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4.3 Αντικατασταση χυτοσιδηρων 
 
       Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την κατάσταση των χυτοσιδηρων 
καλυμματων και εσχαρών των φρεατίων και να ζητήσει από την Υπηρεσία την 
χορήγηση του απαιτούμενου αριθμού νεων μετά των πλαισίων κάθε τύπου για 
αντικατασταση επιστρέφοντας τις κατεστραμμένες.  Η Υπηρεσία θα χορηγήσει τα 
νεα καλυματα και τις νέες εσχάρες μετά των πλαισίων ο δε ανάδοχος πρέπει να 
φορτώσει και να μεταφέρει από το χώρο φύλαξης επί τόπου του έργου και στη 
συνέχεια να προχωρήσει στην πλήρη τοποθέτηση τους.  Ολες οι εργασίες που 
περιγραφονται θα εκτελούνται αμέσως χωρίς διακοπή μετά την αποξήλωση της 
εσχάρας η του καλυματος του φρεατίου, ούτως ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος 
ατυχήματος.   Με ευθύνη του αναδόχου με την έναρξη των εργασιών και μέχρι την 
πλήρη αποκατάσταση των φρεατίων θα τοποθετούνται εμπόδια και θα παίρνονται 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας προς αποφυγή 
ατυχημάτων κλπ. Ρητά επισημαίνεται ότι παραλαβή θα γίνεται καθημερινά.  
 
 Επισης :  

 Για τις λοιπες εργασιες όπως περιγραφονται στο τιμολογιο, στις ΤΣΥ και 
συμφωνα με τους κανονες της τεχνικης και της επιστημης και τις εντολες της 
επιβλεψης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την εργολαβία 
αριθμό φρεατίων και αγωγων που κρίνει ότι δεν χρήζουν καθαρισμού 
γνωρίζοντάς το εγκαίρως στον ανάδοχο και να προσθέσει άλλα σε άλλη θέση. 

 
 Τα προιόντα του καθαρισμού μετά την αναπέταση τους θα φορτώνονται 

αμέσως δια χειρών ή μηχανικών μέσων επ'αυτοκινήτου και θα μεταφέρονται 
προς απόρριψη σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί από τον αναδοχο και 
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη απομάκρυνσης των 
προιόντων θα υπάρξει μείωση της τιμής του σχετικου άρθρου του τιμολογίου 
επιφυλασσομένης της Υπηρεσίας για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.  

 
 Η προμηθεια και τοποθετηση των χυτοσιδηρων ειδων θα γινει συμφωνα με 

τις σχετικες προδιαγραφες και η αντοχη τους θα είναι η προβλεπομενη για 
την θεση στην οποια θα τοποθετηθουν συμφωνα τους ισχυοντες 
κανονισμους και προδιαγραφες εκτος αν προβλεπεται μεγαλυτερη κλαση 
στα τευχη δημοπρατησης η ζητηθει από την Υπηρεσια. Στην παρουσα 
επισημαινεται ότι τα καλυμματα των φρεατιων προσαρμογης θα είναι 
κλασης μεγαλυτερης από την προβλεπομενη κλαση δηλαδη τουλαχιστον 
C250 λογω της σταθμευσης αυτοκινητων επι των πεζοδρομιων.   
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5. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
Εξαιρετικα μεγαλη προσοχη θα δοθει : 

1. Στην στεγανοτητα των κατασκευων των εξωτερικων διακλαδωσεων, 
αγωγων, φρεατιων, συνδεσεων κλπ.   

2. Στην προστασια από την επιδραση των λυματων των υλικων (σκυροδεμα 
κλπ) με τα οποια αυτα ερχονται σε επαφη.   

3. Στην τηρηση των κατα μηκος κλισεων των αγωγων οπου αυτες είναι μικρες 
(επιβαλλεται η ευλαβικη τηρηση των προβλεπομμενων) . 

4. Στην σχολαστικη εφαρμογη των μετρων ασφαλειας του προσωπικου, των 
εργων, των πολιτων, της κυκλοφοριας και των γειτονικων κατασκευων. 

5. Στην σωστη τοποθετηση των σωληνων μεσα στο ορυγμα με την χρηση των 
καταλληλων μηχανικων μεσων και εργαλειων. 

6. Ειδικα για τον καθαρισμο των Αντλιοστασιων με ευθυνη, φροντιδα και 
δαπανη του Αναδοχου και σε συνεργασια με την Υπηρεσια θα ληφθουν όλα 
τα προσηκοντα αυξημενα και ιδιαιτερα αυστηρα μετρα Ασφαλειας. 
 

 
H ευθυνη διασφαλισης των απαιτησεων αυτων ανηκει αποκλειστικα και μονον στον 
Αναδοχο του εργου. Για την εξασφαλιση των απαιτησεων αυτων η Υπηρεσια θα 
λαβει ολα τα απαιτουμενα μετρα τα οποια (ενδεικτικως και μονον και σε καμμια 
περιπτωση περιοριστικως) αναφερονται περιληπτικα ως εξης:  
 
5.1.  Για ολα ανεξαιρετως τα υλικα που θα χρησιμοποιηθουν απαιτειται προεγκριση 
τους από την Υπηρεσια με την υποβολη των τεχνικων χαρακτηριστικων τους και 
των στοιχειων που κατα περιπτωση απαιτουνται (συμφωνα με τις σχετικες Τ.Π και 
τα αλλα τευχη δημοπρατησης).  Ρητα επισημαινεται οτι θα προτιμηθουν υλικα από 
βιομηχανιες που διαθετουν συστημα διασφαλισης ποιοτητας (ΙSO 9000,9001,9002) 
 
5.2.  Με την εναρξη των εργασιων πρεπει να γινουν και ελεγχοι ολων των υλικων 
που θα χρησιμοποιηθουν. Πριν την ολοκληρωση των ελεγχων ουδεμια προεγκριση 
για την προμηθεια υλικου μπορει να θεωρηθει οτι έχει δοθει από την Υπηρεσια και 
κατα συνεπεια τυχον προμηθεια υλικων για το συνολο του εργου από τον Αναδοχο 
γινεται με δικη του ευθυνη και μονον.    
 
5.3.  Αντιστηριξεις 
 
Οι απαιτησεις για την αντιστηριξη ορυγματων και αντλιοστασιων περιγραφονται 
αναλυτικα σε επομενες παραγραφους του παροντος τευχους και στις σχετικες Τ.Π.  
 
Εδω επισημαινεται οτι για την αποφυγη μεγαλυτερων δυναμεων πανω στον σωληνα 
από τις δυναμεις σχεδιασμου (και κατα συνεπεια αποφυγη θραυσης ή απαραδεκτα 
μεγαλων παραμορφωσεων) θα πρεπει η αντιστηριξη να αφαιρειται σταδιακα  και οχι 
μετα την ολοκληρωση της επανεπιχωσης. Σε περιπτωση που κατι τετοιο δεν είναι 
εφικτο πρεπει να λαμβανονται ειδικα μετρα οπως : 
 Eιδικος στατικος σχεδιασμος 
 Εγκαταλειψη των αντιστηρίξεων μεσα στο ορυγμα 
 Προσθετη συμπυκνωση μετα την αφαιρεση 
 Ειδικη επιλογη υλικου για εγκιβωτισμο και επιχωση 
 
5.4  Ελεγχοι - Δοκιμες 
 
Θα πραγματοποιηθουν οι ελεγχοι και οι δοκιμες για καθε εργασια και υλικο που 
αναφερονται στις Τ.Π. της μελετης. Ειδικα επισημαινεται ότι εαν το παχος του 
ασφαλτοταπητα ειναι μικροτερο του προβλεπομμενου τοτε συμφωνα με το αρθρο 
46 του Π.Δ. 609/84 θα θεωρειται ως μηδενικης αξιας, δεν θα επιμετραται και δεν θα 
πληρωνεται στον Αναδοχο.  
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5.5  Οπτικη Επιθεωρηση  
 

Μετα την αποπερατωση αυτοτελων τμηματων του εργου θα γινεται οπτικος ελεγχος 
και καταγραφη των αγωγων με την χρηση καταλληλου ειδικου εξοπλισμου 
(καμερας). Η εργασια αυτη ειναι απαραιτητη για την παραλαβη του εργου και 
αποτελει ουσιαστικη ευθυνη του αναδοχου. 
 
5.6.  Μελετες 
 

Οι προβλεπομμενες να εκπονηθουν (αδαπανως για την Υπηρεσια τοσο ως μελετες 
οσο και ως επι τοπου ερευνα, αποτυπωση κλπ) από τον Αναδοχο και να εγκριθουν 
από την Υπηρεσια μελετες θα είναι πληρεις και τεκμηριωμενες, συμφωνες με τους 
ισχυοντες Νομους, Κανονισμους και Προδιαγραφες και τις Τεχνικες Προδιαγραφες 
της μελετης. Θα υπογραφονται από αρμοδιο τεχνικο (μελετητη γραμμενο στα 
Μητρωα Μελετητων για τις σχετικες κατηγοριες μελετων - στατικες και 
γεωτεχνικες) και θα λαμβανουν υποψη τους τις δυσμενεστερες συνθηκες.   
 
Κατά περιπτωση (αναλογως του αντικειμενου της παρουσας μελετης και ενδεικτικα 
αλλα όχι περιοριστικα) αναφερονται οι μελετες: 
 
 Εδαφοτεχνικη  
 Αντιστηριξης του ορυγματος των αγωγων 
 Αντιστηριξης της εκσκαφης του Αντλιοστασιου 
 Στατικος και Αντισεισμικος Υπολογισμος αντλιοστασιου και θεμελιωσης του 

(Υποχρεωτικα με πεπερασμενα στοιχεια) 
 Στατικος υπολογισμος αγωγων και υπολογισμος ερματων και σωματων 

αγκυρωσης ωθητικων αγωγων  
 Στατικος υπολογισμος φρεατιων από HDPE καθως και ειδικων φρεατιων και 

τεχνικων εργων τα οποια δεν περιλαμβανονται στο τευχος στατικων 
υπολογισμων. Επισης ελεγχος των πασης φυσεως φρεατιων σε περιπτωση 
αυξησης του βαθους τοποθετησης για τα οποια εχουν υπολογιστει. 

 Επανελεγχος των στατικων μελετων του τευχους στατικων υπολογισμων για τα 
δομικα εκεινα στοιχεια των οποιων οι μελετες εχουν εκπονηθει με βαση 
παλαιοτερους κανονισμους (σκυροδεματος, αντισεισμικο κλπ)  όπως 
ορθογωνικοι αγωγοι ομβριων. 

 Διελευσης αγωγων κατω από Σιδηροδρομικες Γραμμες  
 Κυκλοφοριακες Μελετες:  Στις μελετες αυτες θα γινεται λεπτομερης και 

τεκμηριωμενη αιτιολογηση των προτεινομενων επιλογων.  
 
Στις μελετες αυτες θα γινεται λεπτομερης και τεκμηριωμενη αιτιολογηση των 
προτεινομενων επιλογων, θα περιλαμβανονται πληρη κατασκευαστικα σχεδια, 
υπολογισμοι, τεχνικη περιγραφη και προμετρηση (με βαση το τιμολογιο της 
παρουσης).  Περαν των αλλων στις μελετες αυτες θα εξετασθουν αναλυτικα τα 
προβληματα της ανωσης, των αντλησεων και της ευσταθειας του πυθμενα των 
εκσκαφων. 
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6.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  

 
6.1.  Υλικα  
 
Για ολα τα υλικα θα πρεπει πριν την προμηθεια τους να προσκομιστουν τα 
απαιτουμενα απο το συνολο των τευχων δημοπρατησης εγγραφα προκειμενου να 
τυχουν της εγκρισεως της Υπηρεσιας.  Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει όλες τις αναγκαιες 
αυτες πληροφορίες κατά την έναρξη του έργου στην Υπηρεσία , αναφέροντας 
επίσης τον προμηθευτή, τις μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του 
υλικού, τις προδιαγραφες του, την ικανοτητα του να χρησιμοποιηθει σε δικτυο 
λυματων και ομβριων με επιτυχια, τον τρόπο μεταφοράς, τον χρόνο παραλαβής 
κ.λ.π και (εαν απαιτειται απο τα τευχη) τα πιστοποιητικα διεθνώς αναγνωρισμένων 
γραφείων Ελέχγου οτι το υλικο και τα εξαρτηματα του εχουν κατασκευαστει και 
υποστεί τις εργοστασιακές δοκιμές, όπως προδιαγράφονται . 
 
6.1.1  Σκυροδεμα 
 
Θα χρησιμοποιηθουν οι κατηγοριες σκυροδεματος που προβλεπονται από τα σχεδια 
και τα τευχη δημοπρατησης με την ρητη εξομοιωση των παλαιων με τις νεες 
κατηγοριες σκυροδεματος που αναφερεται στους Γενικους ορους του Τιμολογιου. 
Θα χρησιμοποιηθει οπωσδηποτε σε ολες τις κατασκευες από σκυροδεμα 
στεγανωτικο μαζης (εκτος εαν οριζεται αντιθετα σε αλλα τευχη ή μετα από σχετικη 
αντιθετη εντολη της Υπηρεσιας).  
 

6.1.2 Σωληνες αποχετευσης λυματων με βαρυτητα  
 
Οι αγωγοι θα κατασκευασθουν απο πλαστικους σωλήνες PVC σειράς 41 
εγκιβωτισμένους με άμμο όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη Τ.Π.  Εφόσον απο  
την υψομετρική  χάραξη του αγωγού προκύψει βάθος  ροής μικρότερο  του 1.00  μ. 
ο  αγωγός θα  είναι σε ικανό  μήκος πλαστικός PVC σειράς  81  εγκιβωτισμένος  με 
σκυρόδεμα ύψους  ανάλογου με το βάθος ροής, τον κυκλοφοριακό φόρτο και 
σύμφωνα με τις  εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Επισημαινεται οτι για τα δικτυα αγωγων από πλαστικους σωληνες κατω από την 
σταθμη του υδροφορου οριζοντα πιθανον να απαιτειται η αγκυρωση τους ανα 
διαστηματα (προστασια από την ανωση) με την κατασκευη ερματων. Η 
διαστασιολογηση των ερματων και ο υπολογισμος των αποστασεων στις οποιες θα 
τοποθετηθουν θα γινει από τον Αναδοχο.   
 
Επισημαινεται ότι για τους πλαστικους σωληνες ισχυει η εγκυκλιος οικ5817/2η 
ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 
 
 
6.2   Εδραση  σωληνων -Εγκιβωτισμος 
 
Οι αγωγοί ακαθάρτων απο πλαστικους σωλήνες εδραζονται σε άμμο παχους 10 
εκατοστων και  εγκιβωτιζονται με αμμο τουλαχιστον 30 εκ. πανω από την ανω 
γενετειρα τους 
 
 

Αναλυτικα ο τροπος εδρασης των καθε ειδους αγωγων φαινεται στα σχετικα σχεδια 
της μελετης και γινεται συμφωνα με τα οριζομενα στις σχετικες Τ.Π.  
 

Ρητα επισημαινεται οτι απαιτειται λιαν επιμελημενη συμπυκνωση συμφωνα με τις 
Προδιαγραφες για την μειωση των παραμορφωσεων του σωληνα.  
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6.3.   Επιχωση ορυγματων 
 
Η επιχωση ολων των ορυγματων θα γινει με  θραυστο υλικο λατομειου (3Α). 
  
6.4.  Διαστασεις ορυγματων  
 
Το πλάτος του  ορύγματος καθορίζεται  στις Προδιαγραφες και στα σχέδια της 
μελετης ανα διατομή και είδος αγωγου και αφορα το ελευθερο πλατος ορυγματος 
οπως αλλου στο τευχος αυτο και στα σχεδια της παρουσας μελετης οριζεται. 
 
Το βάθος καθοριζεται στις μηκοτομες της μελετης και εαν δεν υπαρχουν τετοιες 
καθοριζεται από την Υπηρεσια με την υψομετρικη αποτυπωση που υποχρεουται να 
κανει ο Αναδοχος. Σε καθε περιπτωση η ακριβης υψομετρικη χαραξη θα προκυψει 
για καθε αγωγο απο τις υψομετρικες αποτυπωσεις του εδαφους και του αποδεκτη 
στις οποιες υποχρεουται να προβει ο Αναδοχος . 
 
6.5.  Φρεατια δικτυου  
 
Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία των φρεατίων έργων δίνονται στα 
σχετικά σχέδια της Μελέτης.    
 
Γενικα προβλεπεται η κατασκευη φρεατιων όπως στον παρακατω πινακα :  
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΟΥ (cm) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

Διαμετρου μικρότερης ή ισης από Φ50 1,20 μ 

Διαμετρου Φ60 - Φ80 1,50μ 

Διαμετρου ανω της Φ80 1,80μ 

 
Φρεάτια προβλέπονται γενικά στις θεσεις συμβολών αλλαγών κατεύθυνσης ή 
κλίσης, στις θέσεις πτώσεως και ενδιάμεσα επίσκεψης όπου τα ευθύγραμμα μήκη 
υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Ο τελικος καθορισμος των θεσεων των φρεατιων 
θα γινεται απο την Υπηρεσια . 
  
Τα φρεάτια θα κατασκευασθουν από προκατασκευασμένους δακτυλίους 
εσωτερικων  διαμέτρων 1,20 / 1,50 και 1.80 m πάχους τουλάχιστον 0,145/0,170  
και 0,20m αντιστοιχα,  οπλισμένα με διπλό κλωβό 8Φ10 / 8Φ12/8Φ12 και 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 253Β/24-4-1984 από αντιθειούχο σκυρόδεμα SRIV ποιότητας 
τουλάχιστον 350 χγρ με επάλειψη εσωτερικά με εποξειδική βαφή, πλάκα πυθμένα 
0,25 m/0.30 και 0.35m από χυτό επί τόπου σκυρόδεμα ποιότητας C 16/20 
κατασκευή της βάσης επικάλυψης από προκατασκευασμένο κολουροκωνικό 
δακτύλιο και κατασκευή λαιμού από προκατασκευασμένους δακτύλιους διαμέτρου 
0,60 m και πάχος τουλάχιστον 0,075 Μ.  
 
Σε όλα τα φρεάτια θα προβλεφθεί αναμονή για τυχον σύνδεση των μελλοντικών 
αγωγών και η οποία θα σημανθεί και θα ταπωθεί. 
 

 
Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δινεται στην σωστη υψομετρικη τοποθετηση του 
χυτοσιδηρού καλύμματος στο υψόμετρο της ερυθράς της οδού.  Φρεατια στα οποια 
τα καλυμματα δεν εχουν τοποθετηθει με μεγαλη ακριβεια στο σωστο υψομετρο θα 
ανακατασκευαζονται από τον Αναδοχο με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του ενώ 
παραλληλα θα είναι πληρως υπευθυνος για τυχον ατυχηματα που θα συμβουν εκ 
του λογου τουτου.  
 
Ομοιως καλυμματα τα οποια δεν εφαρμοζουν στο πλαισιο τους ειτε αμεσως ειτε με 
την παροδο του χρονου θα αντικαθιστανται αμεσως με ευθυνη, φροντιδα και 
δαπανη του Αναδοχου.  
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6.6.  Τεχνικα Εργα  
 
Σε μερικες θεσεις πιθανον να απαιτηθει η κατασκευη ειδικων φρεατιων και 
διαταξεων πτωσης. Τα εργα αυτα θα κατασκευασθουν στις συγκεκριμμενες θεσεις 
που θα υποδειξει η Υπηρεσια, και με σχεδια δικα της η της εγκρισεως της. Ο 
Αναδοχος υποχρεουται να προσκομισει πληρη κατασκευαστικα σχεδια για καθε ενα 
από αυτα οπως περιγραφεται στην σχετικη με τα φρεατια εκτροπης παραγραφο της 
παρουσας.     
 
6.7.  Φρεατια  υδροσυλλογης δικτυου  
 
Σε θέσεις που θα υποδεικνύονται απο τα σχεδια της μελετης η/και την Υπηρεσια 
καθώς και σε συμβολές οδών θα κατασκευάζονται φρεάτια υδροσυλλογής με 
αποδέκτες τους αγωγούς ομβρίων και τους παντορροικούς. Τα φρεάτια θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την αντίστοιχη Τ.Π. Θα 
τοποθετούνται σ'αυτά χυτοσιδηρές εσχάρες τις οποίες δυνατον να προμηθεύσει  
στον ανάδοχο η Υπηρεσία. Ο αγωγός σύνδεσης φρεατίου και αποδέκτου θα 
κατασκευάζεται συμφωνα με τα σχεδια της μελετης. 
 
6.8.  Πλεγμα επισημανσης αγωγων   
 
Οι αγωγοι ομβριων και λυματων θα επισημαινονται με την τοποθετηση πανω από 
την ζωνη εγκιβωτισμου του αγωγου πλεγματος συμφωνα με τα οριζομενα στην 
σχετικη Τ.Π. 
 
6.9.  Kαλυμματα φρεατιων προσαρμογης εξωτερικων διακλαδωσεων   
 
Η προμηθεια και τοποθετηση των χυτοσιδηρων ειδων θα γινει συμφωνα με τις 
σχετικες προδιαγραφες και η αντοχη τους θα είναι αναλογη της θεσης στην οποια 
θα τοποθετηθουν συμφωνα τους ισχυοντες κανονισμους και προδιαγραφες.  
 
Τα καλυμματα των φρεατιων προσαρμογης των εξωτερικων διακλαδωσεων των 
ακινητων ρητα οριζεται ότι θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριας C250 και 
εξωτερικων διαστασεων 40χ40 εκ.  
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7.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ  
 
Για την κατασκευή των ανωτέρω αγωγών θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες  
συμφωνα με τις αντιστοιχες Τ.Π. και τα σχεδια της Μελετης: 
 
7.1  Χάραξη και κοπή του ασφαλτικού  τάπητα  
 
Η  χαραξη θα γινει στη θέση εκσκαφής του ορύγματος και εκατέρωθεν των 
πλευρών αυτού με ασφαλτοκόπτη για ασφαλτοστρωμενες οδους. Η κοπή του 
τάπητα θα γίνεται σε συνεχή γραμμή και σε βάθος τουλαχιστον 0,25 μ. ώστε να μην 
καταστρέφεται το πέραν του πλάτους εκσκαφής οδόστρωμα κατά την εκσκαφή των 
ορυγμάτων. 
 
Για τυχον τσιμεντοστρωμένους δρόμους θα γινει προσεκτικη καθαίρεση στο πλάτος 
εκσκαφής του ορύγματος με αεροσυμπιεστή (κομπρεσέρ). 
 
7.2.   Εκσκαφη ορυγμάτων  
 
Η οριζοντιογραφικη τοποθετηση του αγωγου σε σχεση με το πλατος του δρομου και 
συνακολουθα η εκσκαφή του ορύγματος του  θα γίνεται σε θέση η οποια θα 
καθορίζεται επι τόπου απο την  Υπηρεσία. 
 
Η  εκσκαφη θα πραγματοποιηθει με βάθη που θα καθορισθούν οριστικα με την 
μηκοτομή που θα συνταχθεί από τον Αναδοχο και σε πλάτος  ανάλογα με το είδος 
και την  διατομή του αγωγού όπως  στα σχεδια της μελετης .    
 
Θα ακολουθηθει η μεθοδος των ξεχωριστων εκσκαφων για την τοποθετηση των 
αγωγων με το πλατος που απαιτειται για καθε ορυγμα η της ομαδοποιησης των 
εκσκαφων (π.χ.  παραπλευρος αγωγος και αγωγος ομβριων σε ενιαιο ορυγμα).  
Εκσκαφη συνθετης διατομης με αρχικο πλατος το συνολικο απαιτουμενο πλατος η 
οποια θα στενευει μετα το βαθος τοποθετησης των παραπλευρων αγωγων ωστε να 
τοποθετηθει ο βαθυτερος αγωγος γενικως δεν συνισταται (εκτος εαν οι τοπικες 
συνθηκες του εργου το επιτρεπουν) διότι απαιτει πολυπλοκη αντιστηριξη του 
στενοτερου και βαθυτερου τμηματος του ορυγματος. Ομοιως δεν συνισταται 
εκσκαφη (επισης εκτος εαν οι τοπικες συνθηκες του εργου το επιτρεπουν) σε ολο 
το πλατος που καταλαμβανουν οι αγωγοι και μεχρι το βαθος του βαθυτερου αγωγου 
λογω προβληματων αντιστηριξης αλλα και λογω βεβαιων προβληματων 
υποχωρησης των υψηλοτερων αγωγων που με την μεθοδο αυτη θα εδραζονται σε 
επιχωσεις. Η κατάρχην προτεινομενη επιλογη είναι η προαναφερομενη των 
ξεχωριστων εκσκαφων πλην όμως η τελικη αποφαση θα ληφθει κατα την 
κατασκευη.  Επισημαινεται οτι ο Αναδοχος μπορει να προτεινε μεθοδο αλλα η 
τελικη αποφαση λαμβανεται απο την Υπηρεσια. Καμμια προσθετη αποζημιωση ή 
αλλη αξιωση μπρορει να απαιτησει ο Αναδοχος εξαιτιας της μεθοδου που τελικως 
προκριθηκε.  
 
Εκσκαφή σε πλάτος πλεον του καθορισθέντος στις τυπικές διατομές με υπαιτιότητα 
του αναδόχου θα βαρύνει αυτόν ως και ολες οι επι πλεον εργασίες που θα  
επακολουθήσουν (ενδεικτικα αναφερονται εργασιες εγκιβωτισμού των αγωγών, 
επίχωσης, φορτοεκφόρτωσης  και μεταφοράς  των επι πλέον  αυτών προιόντων 
εκσκαφών καθώς  και επαναφοράς  του ασφαλτικού τάπητα οδοστρωματος κλπ). 
 
Επισημαινεται οτι στην περιπτωση χρησιμοποιησης οποιουδηποτε συστηματος 
αντιστηριξης το πλατος του ορυγματος που καθοριζεται στα σχεδια θα είναι το 
ελευθερο πλατος δηλαδη το πλατος του ορυγματος θα είναι το πλατος της τυπικης 
διατομης συν το πλατος των τοιχωματων της αντιστηριξης.  Επισημαινεται ιδιαιτερα 
ότι αναλογα με το συστημα αντιστηριξης το πλατος των τοιχωματων της 
αντιστηριξης αλλοτε θα προμετρειται στην εκσκαφη και θα αποζημιωνεται ο 
Αναδοχος (π.χ. μεταλλικα πετασματα) και αλλοτε όχι (π.χ πασσαλοσανιδες) 
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αναλογως με το αν ο τροπος τοποθετησης της αντιστηριξης επιβαλλει την εκσκαφη 
και του τμηματος αυτου ώστε να τοποθετηθει το συστημα (μεταλλικα πετασματα) η 
δεν γινεται εκσκαφη αλλα εμπηξη των στοιχειων του συστηματος (π.χ 
πασσαλοσανιδες κλπ) δηλαδη αναλογα με την πραγματικη εργασια που απαιτηθηκε.   
 
7.3.  Προιόντα εκσκαφών  
 
Τα προιοντα των εκσκαφων θα φορτώνονται αμέσως επ'αυτοκινήτου και θα 
μεταφέρονται προς απόρριψη σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί απο τον 
ανάδοχο και θα εγκριθεί απο την υπηρεσία εφ'όσον κρίνονται ακατάλληλα προς 
επανεπίχωση ή θα τοποθετούνται σε χώρους προσωρινής απόθεσης "ντεπό" 
εφ'όσον είναι αμμοχαλικώδους σύστασης ώστε να χρησιμοποιούνται για 
επανεπίχωση ορυγμάτων .   
 
Για την χρησιμοποιηση προιοντων εκσκαφων για επανεπιχωση ρητα απαιτειται 
εντολη του επιβλεποντος ο οποιος θα καθοριζει και την εκταση της επιχωσης με 
αυτα. Σε περιπτωση κατα την οποιαν ο Αναδοχος προχωρησει στην επιχωση με 
προιοντα εκσκαφης (ανεξαρτητως εαν αυτα είναι καταλληλα η οχι) η Υπηρεσια 
διατηρει το δικαιωμα να διαταξει την επανεκσκαφη του ορυγματος και την επιχωση 
του συμφωνα με τις εντολες της χωρις καμμια αποζημιωση του Αναδοχου. 
 
Ακομα και εαν τα προιόντα εκσκαφών κρίνονται κατάλληλα προς επανεπίχωση δεν 
επιτρεπεται να τοποθετούνται κοντα στο όρυγμα. Ακομα και μεχρι να μεταφερθουν 
η αποθεση τους επιτρεπεται μονον 0,60 εκ μακρια από το ορυγμα ώστε να μην 
προκαλούνται καταπτώσεις και παλι με την ρητη προυποθεση οτι τούτο επιτρέπεται 
απο το πλάτος του δρόμου, δεν εμποδιζει την κυκλοφορια και δεν εγκυμονει 
κανενος ειδους κινδυνο για το εργο, τους πεζους και τα αυτοκινητα, παρακειμενες 
κατασκευες κ.λ.π.  Σε ολες τις υπολοιπες περιπτωσεις απαγορευεται  η αποθεση των 
προιοντων εκσκαφων παραλληλα στο ορυγμα. 
 
7.4.   Μόρφωση δια χειρών  του πυθμένα και των  παρειών του ορύγματος 
 
Θα γινει μόρφωση δια χειρών του πυθμένα και των παρειών του ορύγματος στις 
καθορισμένες κλίσεις, υψόμετρα και διατομές.    
 
Επισημαινεται οτι οι κλισεις των αγωγων θα ελεγχονται συνεχως με καταλληλα για 
ελεγχο μικρων κλισεων οργανα τα οποια υποχρεουται ο Αναδοχος να έχει ανα πασα 
στιγμη διαθεσιμα στην Υπηρεσια . 
 
7.5.  Εξυγιανση  
 
Πριν την τοποθετηση των σωληνων προηγουνται οπου απαιτειται εργασιες 
εξυγιανσης ητοι τοποθετειται εξυγιαντικη στρωση καταλληλου παχους συμφωνα με 
την αντιστοιχη Τ.Π. Σκοπός της στρώσης αυτής θα είναι η καλύτερη έδραση των 
σωληνων.   
 
Επισης οπου απαιτειται πριν την τοποθετηση των σωληνων τoποθετειται 
γεωυφασμα καταλληλου τυπου. Επι του γεωυφασματος τοποθετειται εξυγιαντικη 
στρωση 0,50 μέτρων (η οσο οριζεται από τα σχεδια και τα Τευχη Δημοπρατησης). 
Σκοπός της στρώσης αυτής θα είναι καλύτερη έδραση και ευνοϊκότερες συνθήκες 
άντλησης με την ενσωμάτωση σωλήνων στραγγιστηρίων. Σε ειδικες περιπτωσεις το 
γεωυφασμα περικλειει τον σωληνα και το υλικο εγκιβωτισμου γυρω από αυτόν. Η 
κατασκευη αυτή θα γινεται συμφωνα με τα οριζομενα  από τα σχεδια και τα Τευχη 
Δημοπρατησης. 
 
7.6.  Κατασκευη  αγωγων  
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Αναλυτικά για την κατασκευή των τσιμεντοσωληνων, των αγωγων PVC κλπ. οι 
εργασιες περιγραφονται στις αντιστοιχες Τεχνικες Προδιαγραφες της παρουσας 
μελετης.  
Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει:  
 

 Στην συμπυκνωση του υλικου εγκιβωτισμου των σωληνων (εκτος 
σκυροδεματος) η οποια θα πρεπει να γινεται με προσοχη ωστε να μην 
δημιουργηθουν προβληματα στον αγωγο. Θα πρεπει στην ζωνη του αγωγου να 
γινεται συμπυκνωση τουλαχιστον 95% κατα PROCTOR ανεξαρτητως μεσων που 
θα χρησιμοποιηθουν (μηχανηματα, χερια ή συνδυασμος αυτων). Ακομα 
περισσοτερη προσοχη θα δινεται προκειμενου για ευκαμπτους σωληνες.  

 
 Στην χρηση του καταλληλου εξοπλισμου για την τοποθετηση των σωληνων.  
 
 Στην υλοποιηση των κλισεων της σωληνογραμμης με την χρηση καταλληλου 

εξοπλισμου εαν απαιτειται και τον συνεχη ελεγχο . 
 
 Στην σωστη εδραση των σωληνων ώστε να μην υπάρχουν κενά, πετρες κλπ 
 
 Στην μεθοδικη και σωστη ανασυρση των αντιστηριξεων προκειμενου να μην 

δημιουργηθουν προσθετες φορτισεις στον αγωγο.  
 
7.7  Επιχώσεις ορυγμάτων - Επαναφορα οδοστρωματων  
 
Η σταθμη των επιχωσεων των ορυγματων θα φθάνει: 
 
α.  στους χωματόδρομους μέχρι την στέψη των ορυγμάτων 
 
β.  στους ασφαλτοστρωμένους  δρόμους  : 
 
β1.  Ειτε θα σταματά 0,20 μ. κάτω  απο την στέψη του οδοστρώματος εφ'όσον η 
επιχωση έχει γινει με θραυστο υλικο (3Α) και ο  ανάδοχος θεωρήσει ότι 
συμπύκνωση των ανωτέρω επιχώσεων  έχει πλήρως επιτευχθεί και δεν υπάρχει 
κίνδυνος "καθισμάτων" για τα οποία θα είναι αποκλειστικός  υπεύθυνος. 
 
β2. Ειτε θα σταματά 0,40 μ. κάτω  απο την στέψη του οδοστρώματος εφ'όσον η 
επιχωση έχει γινει με καταλληλα προιοντα εκσκαφων η αμμοχαλικο και ο  ανάδοχος 
θεωρήσει ότι συμπύκνωση των ανωτέρω επιχώσεων  έχει πλήρως επιτευχθεί και δεν 
υπάρχει κίνδυνος "καθισμάτων" για τα οποία θα είναι αποκλειστικός  υπεύθυνος. 
 
β3. Ειτε θα φθάνει μέχρι την στέψη των ορυγμάτων εφ'όσον ο Αναδοχος για 
οποιοδήποτε λόγο θελήσει με δικη του ευθυνη να εκτελέσει τις εργασίες 
κατασκευής βάσης και επαναφορών αργότερα πάντα όμως μέσα στον καθορισμένο 
χρόνο περαίωσης της εργολαβίας με την υποχρέωση επανασκαφής του ορύγματος 
μέχρι βάθους:  

 
β.3.1.     βαθους 0,20 μ. (για την περιπτωση επιχωσης με θραυστο υλικο (3α) 
 
β.3.2.  βαθους 0,40 μ (για την περιπτωση επιχωσης με αμμοχαλικο η 
προιοντα    εκσκαφων), ή για την περιπτωση συνολικης ανακατασκευης του 
οδοστρωματος, μόρφωσης, (γωνίασμα) των παρειών και του πυθμένα 
αυτού, φόρτωσης και μεταφοράς προς απόρριψη των προιόντων εκσκαφών.  

 
Oι περιπτωσεις β1 και β2 προφανως εφαρμοζονται οταν αμεσως μετα την επιχωση 
αρχισει η αποκατασταση του οδοστρωματος.   
 
Εαν απαιτειται θα γινεται καθαιρεση των εναπομειναντων τμηματων ασφαλτικου 
ταπητα οπως στο σχετικο αρθρο του Τιμολογιου αναλυτικα περιγραφεται. 
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Μετα την επιχωση και την επανεκσκαφη (εαν απαιτειται) επακολουθει η 
κατασκευη:   

 
 Δυο (2) στρώσεων υποβασης απο θραυστο υλικο της Π.Τ.Π.0150 

συμπυκνωμενου παχους εκαστης 0.10μ. για τα ορυγματα μονον στην 
περιπτωση επιχωσης με αμμοχαλικο η καταλληλα προιοντα εκσκαφων 
(περιπτωσεις β2 και β.3.2)  

 Μιας στρωσης βασης απο υλικο 3Α της Π.Τ.Π.0155, συμπυκνωμενου 
παχους 0.10 μ.   

 Των ασφαλτικων στρωσεων ητοι μιας στρωσεως εξομαλυνσης παχους 
περιπου 5 εκατοστων και μιας στρωσεως κυκλοφοριας παχους 5 εκ. 
εκαστη  

 
Στην περιπτωση [β3] αποζημιωνονται οι εργασιες επανεκσκαφης, μεταφορας και 
φορτοεκφορτωσης των υλικων επανεκσκαφης με τα σχετικα αρθρα του Τιμολογιου 
ως εξης : 

 
 σε βαθος 20 εκατοστων στην περιπτωση κατα την οποιαν  το ορυγμα εχει 

επιχωθει με θραυστο υλικο λατομειου (3Α) και ακολουθει η κατασκευή 
μιας στρωσης βασης και των ασφαλτικων στρωσεων ητοι μιας στρωσεως 
εξομαλυντικης παχους περιπου 5 εκατοστων και μιας στρωσεως 
κυκλοφοριας παχους 5 εκ. εκαστη. 

 
 σε βαθος 40 εκατοστων στην περιπτωση κατα την οποιαν  το ορυγμα εχει 

επιχωθει με καταλληλα προιοντα εκσκαφης η αμμοχαλικο ή στην 
περιπτωση συνολικης ανακατασκευης του οδοστρωματος και ακολουθει 
ως ανωτερω η κατασκευη των δυο (2) στρώσεων υποβασης, μιας 
στρωσης βασης και των ασφαλτικων στρωσεων ως ανωτερω.  

 
γ.  στους τσιμεντοστρωμενους δρόμους : 
 
γ1.  Ειτε θα σταματά 0,15 μ. κάτω  απο την στέψη του οδοστρώματος εφ'όσον η 
επιχωση έχει γινει με θραυστο υλικο (3Α) και ο  ανάδοχος θεωρήσει ότι 
συμπύκνωση των ανωτέρω επιχώσεων  έχει πλήρως επιτευχθεί και δεν υπάρχει 
κίνδυνος "καθισμάτων" για τα οποία θα είναι αποκλειστικός  υπεύθυνος. 
 
γ2. Ειτε θα σταματά 0,25 μ. κάτω  απο την στέψη του οδοστρώματος εφ'όσον η 
επιχωση έχει γινει με καταλληλα προιοντα εκσκαφων η αμμοχαλικο και ο  ανάδοχος 
θεωρήσει ότι συμπύκνωση των ανωτέρω επιχώσεων  έχει πλήρως επιτευχθεί και δεν 
υπάρχει κίνδυνος "καθισμάτων" για τα οποία θα είναι αποκλειστικός  υπεύθυνος. 
 
γ3. Ειτε θα φθάνει μέχρι την στέψη των ορυγμάτων εφ'όσον ο Αναδοχος για 
οποιοδήποτε λόγο θελήσει με δικη του ευθυνη να εκτελέσει τις εργασίες 
κατασκευής βάσης και επαναφορών αργότερα πάντα όμως μέσα στον καθορισμένο 
χρόνο περαίωσης της εργολαβίας με την υποχρέωση επανασκαφής του ορύγματος 
μέχρι βάθους:  

 
γ.3.1.     βαθους 0,15 μ. (για την περιπτωση επιχωσης με θραυστο υλικο (3α) 
 
γ.3.2.  βαθους 0,25 μ (για την περιπτωση επιχωσης με αμμοχαλικο η 
προιοντα    εκσκαφων), ή για την περιπτωση συνολικης ανακατασκευης του 
οδοστρωματος, μόρφωσης, (γωνίασμα) των παρειών και του πυθμένα 
αυτού, φόρτωσης και μεταφοράς προς απόρριψη των προιόντων εκσκαφών.  

 
Oι περιπτωσεις γ1 και γ2 προφανως εφαρμοζονται οταν αμεσως μετα την επιχωση 
αρχισει η αποκατασταση του οδοστρωματος.   
 
Εαν απαιτειται θα γινεται καθαιρεση των εναπομειναντων τμηματων ασφαλτικου 
ταπητα οπως στο σχετικο αρθρο του Τιμολογιου αναλυτικα περιγραφεται. 
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Μετα την επιχωση και την επανεκσκαφη (εαν απαιτειται) επακολουθει η κατασκευη 
μιας στρωσης βασης απο υλικο 3Α της Π.Τ.Π.0155, συμπυκνωμενου παχους 0.10 μ. 
(εάν απαιτειται – περιπτωση  γ2 και γ3.2. )  και μιας στρώσης σκυροδεματος Β160 
των 200 χλγρ. Τσιμεντου  
 

Στην περιπτωση [γ3] αποζημιωνονται οι εργασιες επανεκσκαφης, μεταφορας και 
φορτοεκφορτωσης των υλικων επανεκσκαφης με τα σχετικα αρθρα του Τιμολογιου 
ως εξης : 

 
 σε βαθος 15 εκατοστων στην περιπτωση κατα την οποιαν  το ορυγμα εχει 

επιχωθει με θραυστο υλικο λατομειου (3Α) και ακολουθει η κατασκευή 
στρωσης σκυροδεματος 

 σε βαθος 25 εκατοστων στην περιπτωση κατα την οποιαν  το ορυγμα εχει 
επιχωθει με καταλληλα προιοντα εκσκαφης η αμμοχαλικο ή στην 
περιπτωση συνολικης ανακατασκευης του οδοστρωματος και ακολουθει 
ως ανωτερω η κατασκευη μιας στρωσης βασης και της στρωσης 
σκυροδεματος ως ανωτερω.  

Για τις επιχωσεις των ορυγματων και την επαναφορα οδοστρωματων και 
πεζοδρομιων εφαρμοζονται σχολαστικα οι σχετικες Τ.Π.  
 
7.8  Εξωτερικες διακλαδωσεις ( ιδιωτικες συνδεσεις ) 
 
Παράλληλα με τους αγωγους ακαθάρτων επιβάλλεται να κατασκευάζονται και οι 
διακλαδωσεις ιδιωτικων συνδεσεων που θα  περιλαμβάνουν  ειδικό τεμάχιο  σαμάρι  
ή  ταύ ή  ημιταύ κατάλληλα προσαρμοσμένο στον κυρίως αγωγό και το απαραίτητο  
μήκος σωλήνα PVC Φ160 απο το ειδικό τεμάχιο έως το φρεατιο προσαρμογης επι 
του πεζοδρομιου και το φρεατιο προσαρμογης .  
 

Το παραπάνω τμήμα των διακλαδώσεων ιδιωτικών συνδέσεων θα τοποθετείται σε 
όρυγμα πλάτους  0,80 μ.  θα εδράζεται σε στρώση πάχους 10  cm και θα 
εγιβωτίζεται με  άμμο έως ύψους 0,30 μ. πάνω απο το εξωρράχιο του αγωγού Φ160 
και σε πλάτος όσο του ορύγματος δηλαδή 32 cm εκατέρωθεν του σωλήνα. 
 
Η διακλάδωση με σαμάρι απο τον κεντρικό αγωγό  για την ιδιωτική σύνδεση γίνεται 
ως ακολούθως: 
 Τοποθετείται το σαμάρι δοκιμαστικά στον σωλήνα που θα γίνει η διακλάδωση  

και σημειώνεται (π.χ. με  μαρκαδόρο) η τελική του θέση. Επίσης η θέση οπής 
που θα διανοιγεί. Κόπτεται ο αγωγος,  αφαιρείται το κομμάτι  του  σωλήνα  και 
καθαρίζεται η επιφάνεια  κοπής απο γρέζια. Καθαρίζονται οι επιφάνειες που θα 
συνδεθούν με ασετονη και αφηνονται να στεγνωσουν.  

 Τοποθετείται το σαμάρι στον σωλήνα σύμφωνα με την σήμανση αφου 
προηγουμενως επαλειφθεί ο σωληνας και το σαμαρι με ειδική κόλα και 
αφαιρείται το πλεόνασμα κόλλας που ενδεχομένως υπάρχει. Κατά τη διάρκεια 
της συγκολλήσεως, το σαμάρι  συγκρατείται προσωρινά μέχρι  να στεγνώσει η 
κόλλα π.χ. με σύρμα.  

 Οι κλίσεις των διακλαδώσεων θα είναι όσο το δυνατόν ισχυρότερες και θα 
καθορίζονται επι τόπου απο τον επιβλέποντα του έργου και πάντως 
μεγαλύτερες απο 2%. Διακλαδώσεις ιδιωτικών συνδέσεων θα κατασκευάζονται 
σε ολα τα οικοπεδα ή μονον στα οικοπεδα που υπαρχουν οικοδομες αναλογως 
με τις εντολες της Υπηρεσιας. 

 Στην περίπτωση διακλαδώσεων με ταύ η ημιταύ η τοποθέτηση του ειδικού 
τεμαχίου θα γίνεται συγχρόνως με την κατασκευή του κυρίως αγωγού αφού 
έχουν επισημανθεί  και  χαραχθεί επακριβώς οι θέσεις τους. Η  τοποθέτηση 
γίνεται με την ίδια διαδικασία των πλαστικών αγωγών  απο PVC  με  την  χρήση 
ελαστικού δακτυλίου. 
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8.  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
 
Δεδομένου ότι η εκσκαφή γίνεται σε αστική περιοχή και λογω συνδυασμου με ενα η 
περισσοτερα αλλα πιθανα προβληματα (ποιοτητα εδαφους, παρουσια υδροφορου 
οριζοντα, αλλα δικτυα κλπ) απαιτείται να ληφθούν σχολαστικα μέτρα αντιστήριξης 
των παρειών εκσκαφής.  
 
Η Αντιστηριξη θα γινει συμφωνα με τα οριζομενα στην σχετικη Τ.Π., τα τευχη και τα 
σχεδια ων τευχων Δημοπρατησης και την μελετη που θα εκπονησει ο Αναδοχος με 
ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του . 
 
Ρητα επισημαινεται οτι προκειμενου για μεταλλικες αντιστηριξεις και 
πασσαλοσανιδες δεν γινονται δεκτες ιδιοκατασκευες. Προς τουτο περαν της 
μελετης που θα εκπονησει ο Αναδοχος για να λαβει προεγκριση χρησιμοποιησης 
τους από την Υπηρεσια οφειλει:  
 
 Τα συστηματα να είναι αναγνωρισμενου εργοστασιου και ο Αναδοχος να 

προσκομισει τεχνικα φυλλαδια (οχι διαφημιστικα) των επιλεγμενων συστηματων 
ή  στοιχειων στα οποια θα φαινονται ολα τα απαραιτητα στοιχεια 

 
 Τα συστηματα αντιστηριξης να διαθετουν πιστοποιητικο καταλληλοτητας από 

αρμοδια Υπηρεσια της χωρας προελευσης τους . Ο Αναδοχος θα προσκομισει το 
πιστοποιητικο αυτο ( και επισημη ελληνικη μεταφραση του εαν είναι γραμμενο 
σε ξενη γλωσσα) στο οποιο θα αναγραφονται κατ'ελαχιστον : 

 
 -  O κατασκευαστης 
 -   Τυπος συστηματος 
 -   Ακριβεις διαστασεις 
 -   Επιτρεπομενες αντοχες 
 
 Τα συστηματα αντιστηριξης να συνοδευονται από σαφεις οδηγιες χρησης από 

τον κατασκευαστη τους τις οποιες επισης θα προσκομισει ο Αναδοχος. 
 
Επισημαινεται οτι τα συμβατικα πλατη των ορυγματων που αναφερονται στα σχεδια 
της μελετης στην περιπτωση τοποθετησης αντιστηριξης είναι τα ελευθερα πλατη 
μεταξυ των εσωτερικων παρειων των κατακορυφων πετασματων (πλακων, 
πανελων) οχι ορθοστατων η αλλων στοιχειων που τυχον προεξεχουν προς το 
εσωτερικο του ορυγματος. Αυξηση του συμβατικου πλατους επιτρεπεται μονον 
εφοσον επιβαλλεται από το ελαχιστο διαθεσιμο μηκος αντηρίδων που 
χρησιμοποιουνται στο συγκεκριμμενο συστημα αντιστηριξης οπως αποδεικνυεται 
από τα τεχνικα φυλλαδια του κατασκευαστικου οικου.  
 

9. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ  - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ   
 
Σε περιπτωση εμφανισης υδροφορου οριζοντα και σε συνδυασμο με τα βαθη 
κατασκευης των εργων θα αναδειχθει η παρουσια νερού στο ορυγμα ως  σημαντικο 
πρόβλημα για την αντιμετωπιση του οποιου προβλεπεται: 
 
 Η τοποθετηση γεωυφασματος  
 H κατασκευη εξυγιαντικης στρωσης             
 Η κατασκευη στραγγιστηριου με εναν ή δυο διατρητους σωληνες  καταλληλης 

διαμετρου 
 Εκτεταμμενη χρηση καταλληλων  αντλητικων συγκροτηματων  
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Οι παραπανω εργασιες εκτελουνται εάν, οπου και όπως προβλεπονται από τα 
συμβατικα τευχη και την Επιβλεψη του εργου εκτελεουνται δε συμφωνα με τις 
σχετικες Τ.Π. και τις εντολες της Υπηρεσιας.   

10. ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ   
 
 Γενικα   
 
Απαιτειται επανελεγχος των στατικων μελετων του τευχους στατικων υπολογισμων 
για τα δομικα εκεινα στοιχεια των οποιων οι μελετες εχουν εκπονηθει με βαση 
παλαιοτερους κανονισμους (σκυροδεματος, αντισεισμικο κλπ)   
 
 Αγωγων  
 
Ισχυουν τα αναφερομενα στο τευχος στατικων υπολογισμων. Εαν: 
 Kατα την εγκριση των μηκοτομων απο την Υπηρεσια και κατα την κριση της τα 

προκυπτοντα βαθη είναι μεγαλα  
 Εαν το οριζομενο στα σχέδια ανα διατομή και είδος αγωγού πλατος του 

ορυγματος αυξηθει για οποιονδηποτε λογο κατα την διαρκεια της κατασκευης 
 Προκυψουν βαθη τοποθετησης των αγωγων μεγαλυτερα από αυτά τα οποια 

αρχικα  προεβλεποντο.  
 Γινει αλλαγη υλικου η τυπου σωληνων 
 Διαπιστωθουν κακες εδαφικες συνθηκες 
 Γινει αλλαγη υλικου η/και τροπου επιχωσης -  συμπυκνωσης  
 
Απαιτειται ομοιως ελεγχος της ικανοτητας των σωληνων να φερουν με ασφαλεια τα 
φορτια στις συνθηκες του συγκεκριμενου ορυγματος (κατα Marston η Gaube η 
άλλη μεθοδο της αποδοχης της Υπηρεσιας).  
 
Ο ελεγχος πραγματοποιειται απο τον αναδοχο με φροντιδα, ευθυνη και δαπανες του 
και το τευχος υπολογισμων  υποβαλλεται για εγκριση στην Υπηρεσια. 
 
Η συμπυκνωση των γαιων πρεπει να γινεται επιμελημενα αλλα και με ιδιαιτερη 
προσοχη ωστε να αποφευχθει θραυση του αγωγου κατα την διαρκεια της εργασιας 
συμπυκνωσης. 
 
Επισημαινεται ρητα οτι με εξαιρεση τα φρεατια υδροσυλλογης το ελαχιστο παχος 
των τοιχειων, πλακων και πλακων θεμελιωσης οριζεται σε 25 εκατοστα. Εαν τα 
σχεδια αναγραφουν μικροτερο παχος των δομικων αυτων στοιχειων ρητα οριζεται 
οτι ισχυει η παρουσα επισημανση χωρις εκ του λογου τουτου να δημιουργειται 
ουδεμια απαιτηση του Αναδοχου η υποχρεωση του Αναδοχου για προσθετη 
αποζημιωση.  
 
Επισημαινεται επισης οτι σε ολες τις εσωτερικες πλευρες των δομικων αυτων 
στοιχειων που ερχονται (η μπορουν να ερθουν) σε επαφη με ομβρια και λυματα η 
επικαλυψη του σιδηρου οπλισμου θα είναι 5 εκατοστα ανεξαρτητως εαν τα σχεδια 
αναγραφουν μικροτερη χωρις εκ του λογου τουτου να δημιουργειται ουδεμια 
απαιτηση του Αναδοχου η υποχρεωση του Αναδοχου για προσθετη αποζημιωση .   

 
 Αντλιοστασιων : Συμφωνα με την σχετικη στατικη και αντισεισμικη μελετη που 

θα εκπονησει ο Αναδοχος.  

11.  ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπ'όψιν απο τον ανάδοχο οι  δυσχέρειες 
κατασκευής αγωγών λόγω του αριθμου και των διαστασεων των αγωγων και των 
ορυγματων συνακολουθα, του  πλάτους  των οδών , του κυκλοφοριακου φορτου, 
των απαιτησεων αντιστηριξης  κ.α. 
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Οι ανωτέρω δυσκολίες έχουν ληφθεί υπ'όψιν στην τιμή μονάδος εκάστης των 
εργασιών της παρούσης μελέτης. 

12. EΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Για την επιμετρηση και πληρωμη των εργασιων ισχυουν τα αναγραφομενα στο 
Τιμολογιο (γενικοι οροι και αρθρα) και τις Τεχνικες  Προδιαγραφες της μελετης. 

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Η χρονικη σειρα κατασκευης των εργων θα προτεινεται απο τον αναδοχο με την 
υποβολη  του χρονοδιαγραμματος  και θα εγκρινεται  απο  την Υπηρεσια  η οποια  
εχει το δικαιωμα να τροποποιησει την σειρα προτεραιοτητος και ο αναδοχος ειναι 
υποχρεωμενος να εκτελεσει το εργο συμφωνα  με την παραπανω τροποποιηση. 
Ρητα επισημαινεται οτι ουδεμια προσθετη αποζημιωση δικαιουται ο Αναδοχος για 
προσθετη εργασια λογω της σειρας των εργασιων που επελεξε. Θα πρεπει παντως 
να επισημανθει οτι απαιτειται η εναρξη κατασκευης των αγωγων απο τους 
αποδεκτες και η συνεχιση των εργασιων προς τα αναντη.  

14.   ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 
Επιβλεπουσα Υπηρεσια ειναι η Υπηρεσια Αποχετευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. η οποια θα 
ορισει και τον/τους Επιβλεποντες και τον/τους βοηθους των. 

15. ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Στην παρουσα μελετη περιλαμβανονται και αποτελουν αναποσπαστο μερος αυτης 
και τα σχεδια (ειτε ευρισκονται στο σχετικο τευχος ειτε συνοδευεουν τις Τεχνικες 
Προδιαγραφες ή το Παρον τευχος) τα οποια ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να 
τηρει απαρεκλιτα. 
 

16. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
 
Όταν και οσες φορες απαιτηθει κατά την εκτελεση των εργασιων της παρουσας η 
συνταξη και υποβολη κυκλοφοριακων Μελετων στις αρμοδιες Υπηρεσιες θα γινεται 
με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου.  
 

 


