
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 27/05/2024 13:49:09 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 207822

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Α' & Γ' ΤΟΜΕΩΝ 

(2024) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Τακτικός Προϋπολογισμός 

15.95.13
0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.108.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 207822

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Α' & Γ' 

ΤΟΜΕΩΝ (2024) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός 
Προϋπολογισμός 

15.95.130

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.108.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
980F7DA36A2510E637756F2FB5147D42



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ Α: 
Χωματουργικά, Σήμανση-

Ασφάλεια, Εργασίες 
Οδοποιίας

ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές 
από σκυρόδεμα, 

Οικοδομικές εργασίες, 
λοιπές εργασίες

ΟΜΑΔΑ Γ: Σωλήνες - 
Δίκτυα, Συσκευές Δικτύων 

Σωληνώσεων

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
980F7DA36A2510E637756F2FB5147D42



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, 
Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες 
Οδοποιίας

468.327,00 %

ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από 
σκυρόδεμα, Οικοδομικές 
εργασίες, λοιπές εργασίες

61.011,25 %

ΟΜΑΔΑ Γ: Σωλήνες - Δίκτυα, 
Συσκευές Δικτύων 
Σωληνώσεων

643.014,92 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 1.172.353,17 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 211.023,57 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 1.383.376,74 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 207.506,51 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.590.883,25 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 50.000,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.640.883,25 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 9.000,00 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.649.883,25 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 50.116,75 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.700.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
980F7DA36A2510E637756F2FB5147D42
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