
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 16/05/2019 14:24:54 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 82845

ΕΡΓΟ: Επεμβάσεις - Αντικαταστάσεις Δικτύου 

(2019) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Τακτικός Προϋπολογισμός 

15.95.09
8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.860.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 82845

ΕΡΓΟ: Επεμβάσεις - Αντικαταστάσεις Δικτύου 

(2019) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός 
Προϋπολογισμός 

15.95.098

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.860.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D7ADB4E5C462A67CFD1972B11FB373C9



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ Α: 
Χωματουργικά, Σήμανση-

Ασφάλεια, Εργασίες 
οδοποιίας

ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές 
από σκυρόδεμα, 

οικοδομικές εργασίες, 
λοιπές εργασίες

ΟΜΑΔΑ Γ: Σωληνώσεις - 
Δίκτυα, Συσκευές δικτύων 

σωληνώσεων

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D7ADB4E5C462A67CFD1972B11FB373C9



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, 
Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες 
οδοποιίας

356.591,38 %

ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από 
σκυρόδεμα, οικοδομικές 
εργασίες, λοιπές εργασίες

30.716,78 %

ΟΜΑΔΑ Γ: Σωληνώσεις - 
Δίκτυα, Συσκευές δικτύων 
σωληνώσεων

716.444,24 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 1.103.752,40 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 198.675,43 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 1.302.427,83 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 195.364,17 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.497.792,00 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.208,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.500.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D7ADB4E5C462A67CFD1972B11FB373C9
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