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ΓΕΝΙΚΑ 
Στο παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών παρατίθενται: 
Α. Στο κεφάλαιο Α, οι Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τα αντικείμενα που δεν 

καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 
Β. Στο κεφάλαιο Β, Πίνακας Αντιστοίχισης των άρθρων της μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ, 
       σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 26/04-10-2012 και 17/07-09-2016. 
 
Οι αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΔΕ (www.ggde.gr).  
  
Επισημαίνονται τα παρακάτω:   
 
1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, ακόμα και εάν δεν γίνεται μνεία στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, όλοι οι επίσημοι Ελληνικοί κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός έργων 
οπλισμένου σκυροδέματος, Αντισεισμικός κανονισμός, Κανονισμός Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος, Υπουργείου Βιομηχανίας, Δ.Ε.Η., Διατάξεις περί ασφαλείας σε εργοτάξια, 
κλπ) και οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις καθώς και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Ισχύουν 
επίσης και τα "Ευρωπαϊκά πρότυπα", όπως αυτά καθορίζονται στην παραγραφο 2 του 
άρθρου 11 του Π.Δ. 23/94.  
 

2. Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτηρίζονται πλην των ελληνικών προτύπων (και σχεδίων 
προτύπων) του ΕΛΟΤ και των "Ευρωπαϊκών προτύπων", τα διεθνή ΙSO, τα γερμανικά 
DΙΝ και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αμερικανικά ASTM και AWWA. 
Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη 
έκδοση αυτών, που ισχύει ή έχει ισχύσει.  

 
3. Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύμφωνα με 

ορισμένο πρότυπο, ΠΤΠ ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται (εφόσον δεν καθορίζεται 
διαφορετικά στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές) ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση 
όλων των αντίστοιχων δοκιμών που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως 
προαιρετικές στο πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές, των σχετικών δαπανών 
περιλαμβανομένων στις αντίστοιχες τιμές μονάδος του Τιμολογίου. 
 

4. Οι εργασίες γενικά θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

 
5. Οι εργασίες γενικά θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές 

διατάξεις (περιλαμβανομένων των αστυνομικών διατάξεων) που ισχύουν για την εκτέλεσή 
τους. 

 
Σε περίπτωση αντιφάσεων και συγκρούσεων ανάμεσα σε ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ και Συμπληρωματι-
κή Τεχνική Προδιαγραφή (ΣΤΠ), υπερισχύει το κείμενο της ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ.
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ΣΤΠ 1  :   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ   
ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ  ΟΚΩ   
 

 
1. ANTIKEIMENO 
 
1.1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επιλαµβάνεται των θεµάτων, που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω 
συνάντησης αγωγών ΟΚΩ. Έχει εφαρµογή σε όλες τις κατηγορίες έργων, τόσο 
εντός αστικών, όσο και εντός περιαστικών ή υπεραστικών περιοχών.  
 
1.2.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρµογή σε όλους τους συναντώµενους κατά τη 
διενέργεια των εκσκαφών αγωγούς Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), 
οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την 
επιφάνεια του εδάφους και  µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους 
συναντώµενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υπέργειους, µε ή χωρίς επένδυση).  

Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτηρίζονται ως εξής:  

• «Γνωστοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της 
µελέτης ή πριν από την έναρξη των εκσκαφών. 

• «Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των 
εκσκαφών, των οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων. 

• «Μετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που µεταφέρονται σε άλλη θέση, 
εκτός εκσκαφής, µόνιµα ή προσωρινά. 

• «Μη µετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στη θέση τους 
κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και διακρίνονται σε «Αγωγούς σε λειτουργία»,  
που  εξακολουθούν  να  λειτουργούν  κατά  τη  διάρκεια  των εκσκαφών και 
«Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας» , που παραµένουν µεν στη θέση τους, αλλά 
κατά τη  
φάση εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.  

2.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚEΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα 
προβαίνει στις ακόλουθες εργασίες:  

  Θα έρχεται σε επαφή µε τους ΟΚΩ, τις ∆ηµοτικές ή άλλες αρµόδιες Αρχές για να 
ενηµερωθεί για τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης 
των εργασιών.  

 Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντωµένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις 



πινακίδες οριζιντιογραφίας του έργου, σηµειώνοντας και την υψοµετρική τους 
στάθµη.  

 Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.  

 Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών  µε 
ανιχνευτές υπογείων δικτύων (ανιχνευτές µετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ 
υπεδάφους κλπ σύγχρονο εξοπλισµό).  

 Θα προτείνει στην Υπηρεσία µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο 
αγωγό» την διατήρηση ή τη µετατόπισή του.  

 Θα αξιολογεί την προβλεπόµενη από τη µελέτη λύση αντιµετώπισης των «γνωστών 
αγωγών» σε συσχετισµό µε τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση 
τυχόν νέων εµποδίων  που δεν λήφθηκαν υπόψη στη µελέτη, διαφορετική 
υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) και θα ενηµερώνει σχετικώς την 
Υπηρεσία.  

Υπάρχοντα   παλιά   δίκτυα,   κυρίως   ύδρευσης   και   αποχέτευσης,   
ενδεχοµένως δεν συµπεριλαµβάνονται στις σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται 
επιπλέον έρευνα για τον εντοπισµό τους.  

Η απόφαση για την αντιµετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης  από τον Ανάδοχο της λύσης της µελέτης  σε  συσχετισµό µε  
την  ανευρεθείσα κατάσταση), θα λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο 
Οργανισµό και την Υπηρεσία.  

Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραµείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα 
αποφασίζεται από τον αρµόδιο Οργανισµό. Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η 
παραµονή του αγωγού στη θέση που συναντάται, µε ή χωρίς προσωρινή διακοπή της 
λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, µε οικονοµοτεχνικά 
στοιχεία και µε γνώµονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου. Μπορεί ακόµα να 
αποφασισθεί η µετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών µόνιµα ή 
προσωρινά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραµµα 
εργασιών του προς τον αρµόδιο Οργανισµό.  
Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας  που  δεν  προβλέπεται  να  
επαναχρησιµοποιηθούν (πράγµα που θα βεβαιώνει ο αρµόδιος φορέας), η εκσκαφή 
συνεχίζεται χωρίς λήψη µέτρων προστασίας του δικτύου.  
 
2.2.ΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν 
από την έναρξη λειτουργίας  του  νέου µετατοπισµένου -  ανακατασκευασµένου  αγωγού, 
εκτός εάν µεπροσωρινά έργα καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου. Σε  
περιπτώσεις  αχρηστευοµένων  δικτύων  τα  πάσης  φύσεως  καλώδια 
(ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), και σωλήνες (υδροδότησης, µεταφοράς υγρών 
καυσίµων και αερίου), εάν απαιτηθεί από τον αρµόδιο ΟΚΩ, θα περισυλλέγονται µε 
προσοχή από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ.  
 
2.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, «ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Ή ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για 
τους αγωγούς, σε λειτουργία θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, µε ή χωρίς χρήση 



µηχανικού εξοπλισµού.  

 Οι  αποκαλυπτόµενοι  ή  υπακαπτόµενοι  οχετοί,  θα  υποστηρίζονται  ή  θα  
αντιστηρίζονται µεταλλικά, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά 
τους, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής όσο και µελλοντικά, µετά την 
επαναπλήρωση του ορύγµατος.  

 Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται 
σχετική µελέτη η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι 
απαιτούµενες εργασίες, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, θα επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωµή.  

 Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύµφωνα µε τα  
προβλεπόµενα στην Μελέτη και την σχετικη ΤΣΥ.  

  Εάν απαιτηθεί πλευρική µετάθεση εύκαµπτων σωλήνων, οι εργασίες θα 
εκτελούνται µε την µεγαλύτερη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και 
προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά επί των αγωγών αυτών.  

 Ο  Ανάδοχος  θα  µεριµνήσει  για  την  λήψη  των  σχετικών  αδειών,  εάν  λόγοι  
ασφαλείας, υπαγορεύουν τη διακοπή λειτουργίας ορισµένων αγωγών (π.χ. 
αγωγών ∆ΕΗ, κτλ), κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.  

 
3.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
3.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων 
προσαυξάνει τους συνήθεις κινδύνους των εκσκαφών για το εργαζόµενο προσωπικό.  

Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σηµαίνει ότι 
εκτελούνται κατ’ αρχήν σε χαλαρά εδάφη (έχει προηγηθεί εκσκαφή /επανεπίχωση κατά 
το παρελθόν).  

Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπόγεια καλώδια υπό τάση ή αγωγούς αερίου πόλεως 
συνεπάγεται σοβαρότατες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήµατος (ηλεκτροπληξία, 
αναθυµιάσεις, έκρηξη).  

Η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή δικτύων υπό πίεση µπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη 
άνοδο της στάθµης του νερού εντός του ορύγµατος.  

Η πρόκληση ζηµιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσµενείς περιβαλλοντικές επιτπώσεις.  

Η πρόκληση ζηµιών σε υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, δεν έχει  µεν άµεσες 
επιπτώσεις στο προσωπικό,  αλλά  απαιτεί  σηµαντικές  εργασίες  αποκατάστασης  της  
σύνδεσης (επανάπλεξη καλωδίων, τοποθέτηση µούφας από ειδικευµένο προσωπικό), 
υψηλού κόστους.  
 
3.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα µελετώνται λεπτοµερώς τα σχέδια 
των ΟΚΩ, θα διενεργούνται ερευνητικές τοµές και θα σαρώνεται η ζώνη του 
προβλεπόµενου ορύγµατος µε ηλεκτρονικούς ανιχνευτές υπεδάφους.  

 Επισηµαίνεται ότι ο εξοπλισµός αυτός  µε τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν 
σηµειωθεί, είναι  σήµερα υψηλής αξιοπιστίας και προσιτός. Ο Κύριος του 



Έργου  µπορεί κατά συνέπεια να απαιτήσει τη σάρωση του υπεδάφους πριν από 
την έναρξη των εργασιών.  

 Η εκτέλεση των εργασιών µε µηχανικά µέσα θα εκτελείται υποχρεωτικά µε 
καθοδήγηση του χειριστή από έµπειρο χωµατουργό εργαζόµενο εντός του 
ορύγµατος. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών χωρίς την καθοδήγηση του 
χειριστή του µηχανήµατος.  

 Οι εργασίες θα εκτελούνται  υπό την διαρκή επίβλεψη έµπειρου εργοδηγού, 
ο οποίος θα παρακολουθεί συνεχώς τις παρειές του ορύγµατος, το 
αποκαλυφθέν δίκτυο και τα  µέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ προσωπικού, αντιστηρίξεις 
κτλ.).  

 Στο  όρυγµα  θα  διατάσσονται  ασφαλείς  κλίµακες  ανόδου  καθόδου  του  
εργαζόµενου προσωπικού. 

 Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεµα υλικών υποστήλωσης 
(καδρόνια, χαλύβδινα προφίλ, ιµάντες ανάρτησης, µεταλλικοί πάσσαλοι κλπ.) για 
την άµεση λήψη πρόσθετων µέτρων υποστήλωσης /αντιστήριξης των δικτύων. 

 Το εργαζόµενο προσωπικό θα χρησιµοποιεί υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα για 
τις εργασίες  χανδάκων µέσα ατοµικής προστασίας: Κράνος,  Προστατευτικά 
υποδήµατα, Γάντια 

 Στη  στέψη  του  ορύγµατος  θα  διατηρείται  καθαρή  λωρίδα  πλάτους  
τουλάχιστον 0,50  m εκατέρωθεν, επί της οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα 
εκσκαφών. 

 Το ανοικτό όρυγµα θα περιφράσσεται και κατά τις δυο λωρίδες.  

 Θα τηρούνται αυστηρά τα λοιπά µέτρα ασφαλείας /προστασίας, που 
προβλέπονται από το  εγκεκριµένο Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ).  



 
ΣΤΠ 2 :   ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 
1. Αντικείμενο 
 
Η  παρουσα  Τ.Π. αναφέρεται στις εργασιες φορτοεκφορτωσης  και μεταφορων των 
προιοντων εκσκαφης  η υλικων επιχωσης . 
 
2. Γενικα 
 
Τα πλεονάζοντα  προιόντα  εκσκαφής θα απορρίπτονται μακριά  από το εργο στον χώρο 
Υγιειονομικής Ταφής απορίμματων του Δήμου Πατρέων ή σε άλλο χώρο μετά την 
έγκριση της Υπηρεσίας και εφ'όσον αυτό επιτραπεί από την Αστυνομία και τον  
ιδιοκτήτη του χωρου απόρριψης.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση 
στην Υπηρεσία διάγραμμα μεταφοράς από το οποίο να προκύπτει η μέση απόσταση 
μεταφοράς από τη θέση του έργου ή τμήματος του έργου του χώρους απόρριψης. Η  
επιμέτρηση γίνεται σε όγκο ορύγματος μη λαμβανομενου υποψιν του επίπλησματος το 
οποιο εχει ληφθει υπ’οψη στις τιμες.  
 
3. Αποκομιδή 
 
Πλεονάζοντα προιόντα εκσκαφής και εν γένει άχρηστα υλικά πάσης φύσεως προερχόμενα  
εκ των καθαιρεσεων, κατασκευών σχετικών με τις αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων κλπ. 
θα αποκομίζονται αμέσως χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή συγκέντρωσης μεγάλων 
ποσοτήτων  έστω και τμηματικά για την όσο το δυνατόν γρήγορη αποκατάσταση της 
ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων κ.λπ. Προιόντα εκσκαφής παράλληλα και πλάι στο 
όρυγμα δεν θα  αφήνονται, εκτος μετα απο εγκριση της Υπηρεσιας  για εκσκαφες σε 
χωματοδρομους και εφ'οσον αυτο επιτρεπεται απο το πλατος του δρομου και αφου τα 
προιντα εκσκαφων κριθουν καταλληλα για επανεπιχωση.   Τα προς αποκομιδή υλικά 
είναι: 
 
α. Τα λόγω του όγκου των σωλήνων και μονίμου επιπλήσματος πλεονάζοντα προιόντα 
εκσκαφών,των υπολοίπων προιόντων χρησιμοποιουμένων κατ'αρχήν δια την 
επαναπλήρωσιν του ορυγματος, εφόσον ταύτα είναι κατάλληλα για επιχωματώσεις. 
 
β. Τα εκ της καθαιρεσεως οδοστρωμάτων παλαιών σωληνώσεων ή φρεατίων 
προκύπτοντα άχρηστα προιόντα εκσκαφής. 
 
γ. Τα λόγω διαφόρων συναφών με το εκτελουμενο εργο κατασκευών προκύπτοντα 
πλεονάσματα (λιθοστρωτοι  υποδομές, αμμοχάλικα κλπ.) προιόντα εκσκαφών ή 
καθαιρεσεων και άχρηστα χυτοσιδηρά τεμάχια, οπλισμοί κ.λπ. 
 
Τα προιόντα εκσκαφής που κρίνονται κατάλληλα για επανεπίχωση των ορυγμάτων θα 
μεταφέρονται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις σε χώρους  προσωρινής απόθεσης ("ντεπό").  
 
4.Επιμετρηση - Πληρωμη  
 



Η φορτοεκφορτωση ειτε με μηχανικα μεσα ειτε με χερια επιμετραται σε μετρα κυβικα 
συμπαγους ογκου ορυγματος χωρις να λαμβανεται υποψη συντελεστης επιπλησματος. Η 
μεταφορα δια αυτοκινητου επιμετραται σε κυβικα μετρα ανα χιλιομετρο μεταφορας 
(κυβοχιλιομετρα) χωρις να λαμβανεται υποψη συντελεστης επιπλησματος. Η μεταφορα 
προιντων εκσκαφης και υλικων με μονοτροχο επιμετραται σε κυβικα μετρα συμπαγους 
ογκου ανα 10μ μεταφορας  (κυβοδεκαμετρα). 



 
 
ΣΤΠ 3:  ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 
 

 
1. Αντικειμενο   
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευη στραγγιστηριων τεχνικων 
εργων εν γενει και ειδικοτερα αγωγων κάθε ειδους, αντλιοστασιων, δεξαμενων κ.λπ. που 
χρησιμοποιουνται για την εξουδετερωση της ανωσης η/και την στραγγιση υπογειων 
νερων .  
Oι προς εκτελεση εργασιες περιλαμβανουν την  εκσκαφη του ορυγματος και των 
φρεατιων συμφωνα με τα τευχη και τα σχεδια της μελετης η τις οδηγιες της Υπηρεσιας, 
την πληρωση με καταλληλης κοκκομετρικης διαβαθμισης αμμοχαλικο και την 
τοποθετηση των διατρητων τσιμεντοσωληνων η σωληνων απο αλλο υλικο καθως και τις 
απαραιτητες αντλησεις για την κατασκευη των στραγγιστηριων .    
Στην περιπτωση κατα την οποια ο Αναδοχος θεωρει οτι ειναι ενδεδειγμενη η κατασκευη 
στραγγιστηριων οφειλει να εισηγηθει σχετικα και εγκαιρα στην Υπηρεσια αλλοιως εχει 
ακεραιη τηνευθυνη για βλαβες η ζημιες που θα προκυψουν . 
Κατα την διαρκεια της καρτασκευης τα στραγγιστηρια θα οδηγουν τα υδατα ειτε σε 
παρακειμενους αποδεκτες εαν υπαρχει η σε φρεατια εξω απο το ορυγμα του εργου.  
Παντως σε περιπτωση συναντησης υπογειων νερων δεν θα διανοιγεται απο την αρχη 
ολοκληρο το μηκος του σκαμματος αλλα τμηματα το πολυ 50 - 100 μετρων αναλογα με 
την ποσοτητα των υπογειων νερων και κατοπιν  σχετικης εντολης της επιβλεψης.   
 
2.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
 
2. 1  ΣΩΛΗΝΕΣ 
Οι προς τοποθέτηση διάτρητοι σωλήνες µε οπές ή σχισµές/ εγκοπές καθορίζονται από την 
µελέτη. Τα  προσκοµιζόµενα  προς  ενσωµάτωση  προϊόντα  θα  προέρχονται  από  
κατασκευαστή µε πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9002:2000 παραγωγική διαδικασία και θα 
φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Ισχύοντα πρότυπα:  
Για τους τσιµεντοσωλήνες: ΕΝ 1916:2002:  Concrete  pipes  and  fittings,  unreinforced,  
steel  fibre  and  reinforced. Τσιµεντοσωλήνες και εξαρτήµατα, από άοπλο, ινοπλισµένο ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα.  
 
Για τους σωλήνες PVC:  ΕΝ  1401-1:1998:  Plastics  piping  systems  for  non-pressure  
underground  drainage  and sewerage. - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). - 
Part 1: Specifications for pipes, fittings and  the  system. --   Συστήµατα  πλαστικών  
σωληνώσεων  υπογείων  αποχετεύσεων  και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση. - Μη 
πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U). - Μέρος 1: Προδιαγραφές για 
σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα.  
 
Για τους σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος PVC,PE,ή PP : pr EN 13476-1: Thermoplastics 
Piping Systems for Non-Pressure Underground Drainage and  
Sewerage. - Structured-Wall Piping Systems of Unplasticized Poly(Viny Chloride)  (PVC-
U),  



Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). - Part 1: Specifications for Pipes, Fittings and 
the  
System. --  Συστήµατα  θερµοπλαστικών  σωληνώσεων  για  υπόγεια  δίκτυα  
αποχέτευσης- 
αποστράγγισης  δια  βαρύτητος.  Συστήµατα  σωληνώσεων  δοµηµένου  τοιχώµατος  από 
µη  
πλασικοποιηµένο  PVC,  πολυπροπυλένιο  και  πολυαιθυλένιο. -   Μέρος 1:  
Προδιαγραφές 
σωλήνων, εξαρτηµάτων και συστήµατος. 
 
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων από τα οποία 
θα προκύπτει η συµµόρφωση των σωλήνων µε τις απαιτήσεις των ισχύοντων προτύπων 
για κάθε κατηγορία υλικού. Τα βασικά χαρακτηριστικά των σωλήνων αποστράγγισης 
είναι η διατοµή, η διαπερατότητα και η αντοχή.  Η απαιτούµενη διατοµή καθορίζεται στο 
στάδιο της µελέτης, µε βάση την παροχή υπολογισµού (συνάρτηση των χαρακτηριστικών 
του εδάφους και της ζώνης αποστράγγισης), την κατά µήκος κλίση της χάραξης και τον 
συντελεστή τραχύτητας Manning του επιλεγοµένου τύπου σωλήνα. Η κατά µήκος κλίση 
συνίσταται να κυµαίνεται περί το 1%, και να µην είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη 
από 1/300 (0,33%). Η µέγιστη κλίση του δικτύου δεν πρέπει να οδηγεί σε ταχύτητες ροής 
µεγαλύτερες από 3,0 m/ec (υπό οποιοδήποτε υδραυλικό φορτίο).  Η διαπερατότητα του 
σωλήνα εξαρτάται από το µέγεθος, την διάταξη και την πυκνότητα των οπών ή,  κατά  
προτίµηση,  των εργοστασιακά διαµορφωµένων εγκοπών. Εν γένει η διαπερατότητα 
θεωρείται επαρκής όταν η συνολική επιφάνεια οπών / εγκοπών είναι τουλάχιστον 1500 
mm2 ανά τρέχον µέτρο σωλήνα.  
Οι οπές  / εγκοπές θα είναι καθαρά κοµµένες και σταθερής διατοµής σε όλο το πάχος του 
τοιχώµατος του σωλήνα.  Το  µέγιστο επιτρεπόµενο  µέγεθος οπών εγκοπών θα επιλέγεται
 µε βάση την κοκκοµετρική διαβάθµιση του φίλτρου περιβολής. Είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί λεπτόκοκκο φίλτρο 1ης βαθµίδας εάν ο διάτρητος σωλήνας φέρει 
επένδυση γεωϋφάσµατος («κάλτσα», knitted filter sock). Στην περίπτωση αυτή το 
γεωΰφασµα λειτουργεί ως φίλτρο της βαθµίδας.  Τα βασικά χαρακτηριστικά αντοχής των 
σωλήνων είναι η ακαµψία τους (αντοχή κατά διάµετρο) και η διαµήκης αντοχή.  
Οι σωλήνες αποστράγγισης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες φέρουσας 
ικανότητας: 
 

SN2: αντοχής 200 kΝ/m2: 
 

προς  τοποθέτηση  σε  στραγγιστήρια  που  
δεν  υπόκεινται  σε 
κυκλοφοριακά φορτία 

SN4: αντοχής 400 kΝ/m2: 
 

προς χρήση εκτός 
οδοστρωµάτων ή υπό τα 
οδοστρώµατα αλλά µε ελάχιστη 
επικάλυψη 0,70 m 
 

SN8: αντοχής 800 kΝ/m2: 
 

προς χρήση στα ερείσµατα ή 
υπό το κατάστρωµα των οδών 
µε ελάχιστη επικάλυψη 0,50 m  
 

 



Οι σωλήνες αποστράγγισης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες φέρουσας ικανότητ 
Η απαίτηση αντοχής  800 kΝ/m2  (για διάµετρο Φ100 mm) καλύπτεται µόνον από 
τους σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος από PVC ή από τους πλαστικούς σωλήνες πιέσεως 
PVC των 10 at και άνω (µε εργοστασιακή διάτρηση). Για την κατηγορία των 400 kΝ/m2 
είναι κατάλληλοι και οι σωλήνες πολυαιθυλενίου µε αυλακωτά τοιχώµατα (corrugated) 
καθώς και οι σωλήνες πιέσεως PVC των 6 at µε εγκοπές.  
Οι λείοι σωλήνες PVC αποστράγγισης µε εγκοπές είναι κατάλληλοι µόνον για φόρτιση 
200 kΝ/m2. Οι σωλήνες µε αυλακωτά τοιχώµατα έχουν µικρότερη διαµήκη αντοχή έναντι 
των πλαστικών σωλήνων δοµηµένου  τοιχώµατος  της  αυτής  κατηγορίας  SN 
(συναρτήσει  του  πάχους  του τοιχώµατος  και  της  διάταξης  των  εγκοπών),  ενώ  οι  
τσιµεντοσωλήνες  έχουν  συµπεριφορά άκαµπτης δοκού.  
Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά ο κάθε τύπος σωλήνα είναι κατάλληλος για 
συγκεκριµένο τύπο υπόβασης: λ.χ. οι πλαστικοί σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος είναι 
κατάλληλοι για έδραση σε µη στερεοποιηµένα ιλυώδη εδάφη (silt) και ακόµη και σε 
µεγάλα µήκη δεν εµφανίζουν βυθίσµατα (χαµηλά σηµεία) λόγω διαφορετικών 
καθιζήσεων, ενώ οι διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες απαιτούν υπόστρωµα από σκυρόδεµα. 
Προκειµένου περί των πλαστικών σωλήνων µε αυλακωτά τοιχώµατα συνιστάται η χρήση 
σωλήνων που έχουν αφεθεί να ψυχθούν µετά την εξέλασή τους, πριν από την τύλιξή τους 
σε ρολά. Οι σωλήνες αυτοί παραµένουν ευχερέστερα τεταµένοι εντός του ορύγµατος κατά 
την τοποθέτηση του φίλτρου.  
Τα  ρολλά  θα  έχουν  διάµετρο  τουλάχιστον  1,50  m.  Κατά  την  αποθήκευσή  τους  
δεν  θα δηµιουργούνται σωροί ύψους µεγαλυτέρου του 1,50 m και το υλικό θα 
προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία µε επικάλυψη από µαύρο φύλλο 
πολυαιθυλενίου.  
Οι τσιµεντοσωλήνες θα είναι πεπλατυσµένης βάσης και θα φέρουν οπές διαµορφωµένες 
κατά την κατασκευή τους (απαγορεύεται να γίνονται εκ των υστέρων µε διάτρηση), 
διατεταγµένες κατά τα 2/3 της επιφανείας τους. Οι απολήξεις τους θα είναι τύπου τόρµου 
- εντορµίας.  
 
Υλικό φίλτρου ή επίχωσης. 
Ισχύει η γενική απαίτηση:  
Το 85% κατά βάρος του υλικού (D85) θα είναι µεγέθους κόκκου µεγαλύτερου της 
διαµέτρου της οπής ή της ελάχιστης διάστασης της σχισµής / εγκοπής του σωλήνα.  
  
2.2 ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ   
  
Φίλτρα αποστράγγισης προβλέπονται τόσο στα γραµµικά στραγγιστήρια  (περιβολή 
διάτρητων σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών  τάφρων)  όσο και  στις  επιφανειακές  
αποστραγγίσεις (φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης µε ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.). 
Αναλόγως της διάταξης και της διαβάθµισής τους τα φίλτρα  διακρίνονται  σε 
µονοβάθµια ή 
διβάθµια.  Το θραυστό υλικό θα προέρχεται από σκληρά και ανθεκτικά πετρώµατα και 
θα είναι απαλλαγµένο από προσµίξεις αργίλου. Μπορεί να είναι λατοµικής προέλευσης ή 
να προέρχεται από φυσικούς συλλεκτούς λίθους ή/και συνδυασµός.  
 
Ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής και υγείας πετρώµατος:  
- Αποµείωση κατά Los Angeles (ΕΝ 1097-2:1998: Tests for mechanical and physical 
properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to 
fragmentation.  



 
-- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - 
Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε απότριψη) έως 40%.  
 
- Απώλεια βάρους κατά την δοκιµή υγείας µε θειικό µαγνήσιο (Μg SO4) έως 10% 
µετά από 5 κύκλους. (ΕΝ 1367-2:1998: Tests for thermal and weathering properties of 
aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test  --  ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των 
ιδιοτήτων των αδρανών σε  θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού 
µαγνησίου).  
 
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, θα 
βρίσκεται εντός των κατωτέρω ορίων: 
  
Α.  Κοκκοµετρική διαβάθµιση χονδρόκοκκου υλικού φίλτρου  
 

Άνοιγµα οπής κοσκίνου Ποσοστό διερχόµενο 
κατά βάρος 

[mm] [%] 
25,4 100 
19,10 80 - 100 
9,52 10 - 40 
4,76 0 - 4 

0,074(No. 200) 0 - 2(µη 
πλαστικά) 

 
Β.    Κοκκοµετρική διαβάθµιση λεπτόκοκκου υλικού φίλτρου  

 

Άνοιγµα οπής κοσκίνου Ποσοστό διερχόµενο κατά 
βάρος 

[mm] [%] 
12,70 90 - 100 
6,35 65 - 100 
2,00 40 - 100 
0,30 3 - 30 
0,15 0 - 4 

0,074 (No. 200) 0 - 3 (non 
plastic) 

 
Επισηµαίνεται ότι η κοκκοµετρική διαβάθµιση του φίλτρου εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αποστραγγιζοµένου εδάφους. Γενικώς το υλικό του 
φίλτρου θα είναι πιο χονδρόκοκκο από το περιβάλλον εδαφικό υλικό, αλλά επαρκώς 
διαβαθµισµένο ούτως ώστε τα λεπτοµερή εδαφικά υλικά να µην εισχωρούν εντός της 
ζώνης του φίλτρου και προκαλούν έµφραξη αλλά και φαινόµενα διασωλήνωσης  
(απόπλυση λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού). Οι στρώσεις φίλτρου είναι 
αποτελεσµατικές όταν το διερχόµενο νερό είναι απαλλαγµένο λεπτών σωµατιδίων. Προς 
τούτο ο συντελεστής διαπερατότητας µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων φίλτρου θα 
πρέπει να εµφανίζει διαφορές έως και 1/100 (λεπτόκοκκα/χονδρόκοκκα). Οι σχέσεις 



διαβάθµισης φίλτρου - εδαφικού υλικού, εάν δεν προβλέπονται διαφορετικά από την 
µελέτη, θα έχουν ως εξής: 
  
Ορισµοί:  
Dxx: η διάµετρος της οπής του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το xx% 
του υλικού κατά βάρος 
Απαιτήσεις: D15 υλικού φίλτρου / D85 εδαφικού υλικού: ≤ 5 
D15 υλικού φίλτρου / D15 εδαφικού υλικού: >5 
D 50 υλικού φίλτρου / D50 εδαφικού υλικού: ≤25 
D60 υλικού φίλτρου / D10 υλικού φίλτρου <20 
 
Οι ανωτέρω απαιτήσεις ισχύουν για µονοβάθµια φίλτρα. Σε περίπτωση διβάθµιων 
φίλτρων οι σχέσεις µεταξύ διερχοµένων εδάφους-φίλτρου θα εφαρµόζονται και µεταξύ 
των δύο διαβαθµίσεων του φίλτρου. Οι  προαναφερθείσες  απαιτήσεις  της  
κοκκοµετρικής  διαβάθµισης/  σχέσεων  διερχοµένων  θα ελέγχονται εργαστηριακά ανά 
θέση κατασκευής/ εφαρµογής φίλτρων.  Στις περιπτώσεις κατασκευής γραµµικών 
στραγγιστηρίων µε επένδυση γεωϋφάσµατος (λειτουργεί ως φίλτρο διαχωρισµού) το 
υλικό του φίλτρου  µπορεί να είναι χονδρόκοκκο και  µονοβάθµιο (κοκκοµετρική 
διαβάθµιση εντός των ορίων που καθορίζονται στον πρωτο πινακα).  
 
Το υλικο θα προερχεται από καταλληλη τοποθεσια της εγκρισεως της   Υπηρεσιας, θα 
πρεπει να ειναι θραυστο η φυσικο, ορισμενης καθε φορα κοκκομετρικης διαβαθμισης και 
θα αποτελειται απο κοκκους σκληρους,  ανθεκτικους, απαλλαγμενους απο προσμιξεις 
αργιλλου και οργανικες ουσιες. 
 
3.  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται, θα συνδέονται και θα ευθυγραµµίζονται στο όρυγµα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (ανά συγκεκριµένο τύπο σωλήνα) και τα 
προβλεπόµενα από την µελέτη, όσον αφορά στην έδραση.  Πριν από την έναρξη 
τοποθέτησης των σωλήνων θα ελέγχεται η οµαλότητα και η κατά µήκος κλίση του 
πυθµένα.  
Οι µέθοδοι καταβιβασµού του σωλήνα στο όρυγµα και η τοποθέτησή του,πρέπει να είναι 
τέτοιες, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εσωτερικού του σωλήνα.  
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει από το κατώτερο σηµείο του συστήµατος και µε 
τον κώδωνα των σωλήνων προς τα ανάντη.  Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση 
γεωϋφάσµατος, θα έχει απλωθεί και διευθετηθεί κατάλληλα ώστε να µην εµφανίζει 
πτυχώσεις και να εφάπτεται πλήρως στις παρειές του ορύγµατος.  Απαγορεύεται η χρήση 
λίθων ή άλλων µέσων σηµειακής εφαρµογής για την ευθυγράµµιση και προσωρινή 
στήριξη των σωλήνων. Γενικά θα διασφαλίζεται για όλους τους τύπους των σωλήνων η 
έδραση κατά πλήρη επιφάνεια.  Σωλήνες που υφίστανται κακώσεις κατά την τοποθέτηση 
θα αντικαθίστανται.  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άκρα των σωλήνων, τα οποία 
θα διατηρούνται καθαρά και άφθαρτα για την επιτυχή σύνδεση και συναρµογή των 
διαδοχικών τεµαχίων του αγωγού ή / και των ειδικών τεµαχίων.  Επιτρέπεται η σύνδεση 
τεµαχίων σωλήνων εκτός ορύγµατος και ο καταβιβασµός του έτοιµου στοιχείου  στο  
όρυγµα (προκειµένου  περί  πλαστικών  σωλήνων).  Στην  περίπτωση  αυτή  θα 
λαµβάνονται µέτρα αποφυγής διαµήκων ταλαντώσεων ή κάµψεων. Εφίσταται η προσοχή 
στην τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος εντός ύδατος. Οι σωλήνες 



της κατηγορίας αυτής υφίστανται έντονη άνωση και πρέπει το όρυγµα να διατηρείται 
απαλλαγµένο από νερά µε κατάλληλη άντληση.  
Η επίχωση των σωλήνων θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και θα ακολουθεί συµπύκνωση 
της τάξης 90 - 92% Proctor. Η πρώτη συµπύκνωση θα γίνεται αφού διαστρωθεί υλικό 
επίχωσης ή φίλτρου άνω της ηµιδιαµέτρου του σωλήνα για την αποφυγή µετακινήσεων. 
Θα χρησιµοποιείται ελαφρός δονητικός εξοπλισµός, τουλάχιστον κατά την συµπύκνωση 
των πρώτων στρώσεων (όπως λ.χ. δονητικές πλάκες των 100 kg, ή δονητικοί κύλινδροι 
πεζού χειριστή ισχύος δόνησης 15 kΝ/m). Η χρήση βαρύτερου εξοπλισµού συµπύκνωσης 
µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε θραύση σωλήνων και κατ’ ουσία σε αχρήστευσή του πριν 
τεθεί σε λειτουργία.  
Η προσωρινή απόθεση των προσκοµιζοµένων υλικών επί τόπου του έργου πριν από την 
ενσωµάτωσή  τους  θα  γίνεται  σε  κατάλληλα  προετοιµασµένες  
επιφάνειες(αµµοχαλικώδεις, 
επίπεδες, προστατευµένες από όµβρια και ελαφρώς συµπυκνωµένες). ∆εν επιτρέπεται  η 
ανάµιξη υλικών φίλτρου κατά την αποθήκευση. Για τον λόγο αυτό, όταν προβλέπονται  
διβάθµια  φίλτρα,  οι  σωροί  θα  χωρίζονται µε  κενό  διάδροµο  ή  κατάλληλα 
διαχωριστικά πετάσµατα.  Οι εργασίες κατασκευής των στώσεων στράγγισης θα πρέπει 
να διακόπτονται κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης όταν η έντασή της µπορεί να έχει 
δυσµενή αποτελέσµατα στην ποιότητα της κατασκευής, αν κριθεί απαραίτητο από την 
Υπηρεσία, και για αρκετό χρονικό διάστηµα µετά το τέλος της βροχόπτωσης, ώστε να 
στεγνώσει η επιφάνεια εργασίας.  Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρότερη από 0ο C. ∆εν θα επιτρέπεται η 
διάστρωση υλικών όταν τα υλικά ή η επιφάνεια επί της οποίας θα γίνει η διάστρωση είναι 
παγωµένα.  Η διακίνηση των υλικών θα γίνεται µε εξοπλισµό που θα έχει καθαρά 
ελαστικά ή ερπύστριες, χωρίς προσκολληµένες λάσπες ή αργιλικά υλικά.  Οι πάσης 
φύσεως απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις του υλικού φίλτρων θα γίνονται µε προσοχή 
ώστε να µην προκληθεί απόµιξη. Κατά την διάστρωση του υλικού στις προβλεπόµενες 
θέσεις θα λαµβάνονται µέτρα προστασίας από τυχόν υπάρχοντα επιφανειακά ή όµβρια 
ύδατα, η ανεξέλεγκτη ροή των οποίων µπορεί να οδηγήσει  στην  συγκέντρωση  
λεπτοκόκκων  εδαφικών  υλικών  στην µάζα  των στραγγιστικών στρώσεων 
 
Εγκιβωτισµός γραµµικών στραγγιστηρίων  
Ο εγκιβωτισµός µε υλικό φίλτρου θα γίνεται µετά την τοποθέτηση και ευθυγράµµιση των 
διάτρητων σωλήνων.  Εάν προβλέπεται διβάθµιο φίλτρο (γραµµικά στραγγιστήρια χωρίς 
γεωΰφασµα), θα διαστρώνεται κατ’ αρχήν το χονδρόκοκκο κλάσµα µέχρι την πλήρη 
επικάλυψη του σωλήνα και θα ακολουθεί το λεπτόκοκκο.  Όταν προβλέπεται γεωΰφασµα 
στραγγιστηρίων, οι διάτρητοι σωλήνες θα τοποθετούνται µετά την διάστρωση του 
γεωϋφάσµατος (επ΄αυτού) και θα ακολουθεί ο εγκιβωτισµός µε µονοβάθµιο υλικό 
φίλτρου.  
Τελικώς, αφού θα έχει διαστρωθεί το φίλτρο στην προβλεπόµενη από την µελέτη διατοµή 
(πλάτος - ύψος στερεού) θα συνδέονται τα προεξέχοντα άκρα του γεωϋφάσµατος  µε 
επικάλυψη ή συρραφή και θα ολοκληρώνεται η επανεπίχωση της αποστραγγιστικής 
τάφρου σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. Το υλικό φίλτρου θα συµπυκνώνεται 
µε ελαφρό δονητικό εξοπλισµό (αφού έχει ολοκληρωθεί η διάστρωσή του και έχει 
εξασφαλισθεί το προβλεπόµενο πάχος επικάλυψης του σωλήνα). Η συµπύκνωση  θα 
εκτελείται µε προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στους σωλήνες.  
 
Κατασκευή στρώσεων στράγγισης  



Οι στρώσεις στράγγισης µπορεί να είναι µονοβάθµιες ή πολυβάθµιες και θα 
διαµορφώνονται µε µία ή περισσότερες διαστρώσεις υλικού, ανάλογα  µε το συνολικό 
πάχος και τις προβλεπόµενες διαβαθµίσεις. Κατά την διάστρωση του υλικού φίλτρου θα 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ανάµιξής του µε το υποκείµενο 
εδαφικό υλικό. Οι στραγγιστικές στρώσεις θα συµπυκνώνονται στον προβλεπόµενο από 
την µελέτη βαθµό µε χρήση κατάλληλων οδοστρωτήρων 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει δοκιµαστική συµπύκνωση υπό εργοταξιακές συνθήκες 
για την διαπίστωση της καταλληλότητας του εξοπλισµού και του απαιτουµένου αριθµού 
διελεύσεων.  Η συµπύκνωση θα ελέγχεται ανά 1000 m2 στρώσης µε την µέθοδο άµµου-
κώνου 
 
Ο αναδοχος θα κατασκευαζει ολους τους απαιτουμενους προσωρινους αγωγους, ταφρους 
η αυλακες για την παροχετευση των νερων εκτος της θεσης των εργων και ειναιο 
αποκλειστικος και μονος υπευθυνος για αποφυγη οχλησεων και ζημιων σε τριτους και σε 
παρακειμενες κατασκευες. Η Υπηρεσια δυναται να δωσει εντολη κατασκευης μονιμου 
επενδυσεως του φρεατιου   και  επικαλυψεως του με πλακα από ωπλισμενο σκυροδεμα 
αντι για την επιμελημενη επανεπιχωση του.    
 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των σωλήνων, την επικάλυψη / εγκιβωτισµό 
τους µε το προβλεπόµενο υλικό φίλτρου θα γίνεται έκπλυση του δικτύου για την 
αποµάκρυνση των υλικών που έχουν εισέλθει στην σωλήνωση κατά την κατασκευή του 
φίλτρου και διαπίστωση τυχόν ζηµιών που έγιναν κατά την συµπύκνωση (θραύση ή 
σύνθλιψη σωλήνων). Τα στοιχεία των δοκιµασιών αυτών θα καταγράφονται στο 
πρωτόκολλο παραλαβής (π.χ. χρόνος µεταξύ  έναρξης  εισόδου  νερού  και  ανάβλυσης  
στο  πρώτο  σηµείο  εκτόνωσης,  σύγκριση εισερχοµένων - εξερχοµένων ποσοτήτων νερού 
- αν είναι δυνατόν).  Θα γίνεται οπτικός έλεγχος των φρεατίων επίσκεψης, των αναµονών 
εισπίεσης (εάν προβλέπονται) και των στοµίων εξόδου του στραγγιστηρίου. Τα σηµεία 
εξόδου (εκροές) θα φέρουν µεταλλικό πλέγµα για την παρεµπόδιση εισόδου µικρών ζώων. 
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει σειρά σχεδίων µε την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε» στα 
οποία θα απεικονίζονται οριζοντιογραφικά οι θέσεις των στραγγιστηρίων και θα 
αναγράφονται οι στάθµες ροής στα χαρακτηριστικά σηµεία ελέγχου (φρεάτια κ.λπ.). Ο 
Ανάδοχος θα παραδίδει επίσης πλήρη σειρά πιστοποιητικών εργαστηριακών δοκιµών των 
ενσωµατωθέντων υλικών.  
Για την αποδοχή των εργασιών διάστρωσης υλικών φίλτρου θα γίνονται οι ακόλουθοι 
έλεγχοι: 

 Έλεγχος αποτελεσµάτων κοκκοµετρικής ανάλυσης υλικών φίλτρου και 
εδαφικού υλικού για την διαπίστωση τήρησης των σχέσεων διαβάθµισης 
που καθορίζονται στην παρουσα και των σχετικών απαιτήσεων της 
µελέτης. 

 Έλεγχος αποτελεσµάτων δοκιµών συµπύκνωσης. 
 Έλεγχος τελικών σταθµών εγκιβωτισµού/ πλήρωσης γραµµικών 
στραγγιστηρίων ή επιφανειών αποστραγγιστικών στρώσεων σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην µελέτη.  

 λεγχος λοιπών γεωµετρικών στοιχείων εφαρµογής των υλικών φίλτρου 
(πλάτος εγκιβωτισµού στην περίπτωση γραµµικών στραγγιστηρίων, 
έκτασης στην περίπτωση αποστραγγιστικών στρώσεων).  



 Έλεγχος µέτρων προστασίας από εισροή επιφανειακών υδάτων και οµβρίων 
(απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία των έργων 
στράγγισης, κρίσιµος παράγων µέχρι το στάδιο  επικάλυψης  των  
αποστραγγιστικών  στρώσεων  και  των  στερεών  εγκιβωτισµού 
στραγγιστηρίων).  

 
Η διαπίστωση µη τήρησης των ανωτέρω συνεπάγεται την µη αποδοχή της κατασκευής 
 
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Οι τάφροι τοποθέτησης των στραγγιστηρίων είναι κατά κανόνα αβαθείς και οι κίνδυνοι 
για το προσωπικό είναι µειωµένοι.  Ο χειρισµός των υλικών, των εργαλείων και των 
µηχανικών µέσων που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση, τις συνδέσεις και τον 
εγκιβωτισµό των σωλήνων αποστράγγισης θα γίνεται από προσωπικό εξοικειωµένο µε τις 
σχετικές διαδικασίες.  
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας που προβλέπονται από 
το Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας του Έργου (ΣΑΥ), και κατ’ ελάχιστον:  

 Προστασία χεριών και βραχιόνων EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

 Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets   (Amendment 
A1:2000) – Κράνη προστασίας. 

 Προστασία ποδιών    EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 
2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα 
ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO  
20345:2004).  

 
Τα πάσης φύσεως αποκοπτόµενα τεµάχια σωλήνων, υλικά συσκευασίας και προστασίας 
και τυχόν πλεονάζοντα υλικά θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται προς οριστική 
απόθεση στις προβλεπόµενες προς τούτο θέσεις στα συµβατικά τεύχη του έργου.  Για  την  
εκτέλεση  των  εργασιών απαιτείται η χρήση µηχανικού εξοπλισµού διάστρωσης - 
συµπύκνωσης (αποστραγγιστικές στρώσεις). Ο εγκιβωτισµός στραγγιστηρίων απαιτεί 
εργασία εντός χανδάκος υπό συνθήκες στενότητας χώρου. Το εργαζόµενο προσωπικό θα 
συµµορφώνεται προς τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου 
και θα είναι εφοδιασµένο µε κράνος και προστατευτικά υποδήµατα.  Εφίσταται  η  
προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγγισης παρουσία 
εργαζοµένων εντός του ορύγµατος.   
 
4. Επιμετρηση 
 
Οι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης επιµετρώνται σε τρέχοντα µέτρα πλήρως 
εγκατεστηµένου δικτύου (αξονικό µήκος σωλήνων).  
Οι σωλήνες διακρίνονται:  
 
α. Ως προς το υλικό κατασκευής:  
−   τσιµεντοσωλήνες διάτρητοι  
−   διάτρητοι σωλήνες από PVC, λείων τοιχωµάτων  
−   διάτρητοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ  



−   διάτρητοι   σωλήνες   δοµηµένου   τοιχώµατος   από  
 οποιοδήποτε υλικό  
 
β. Ως προς την ονοµαστική διάµετρο  
γ. Ως προς την φέρουσα ικανότητα (SN2, SN4 ή SN8 κατά ΕΝ 13476-1)  
 
Στην τιµή µονάδας πλήρως εγκατεστηµένου διάτρητου σωλήνα περιλαµβάνονται:  
- Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη των 
σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους (προκειµένου περί θερµοπλαστικών σωλήνων).  
- Η προσέγγιση στο όρυγµα, ο καταβιβασµός, η τοποθέτηση και η σύνδεση των 
σωλήνων (µε παράθεση, συγκόλληση ή χρήση ειδικών τεµαχίων, αναλόγως του είδους / 
τύπου / κατηγορίας του υλικού). 
- Η φθορά και αποµείωση των πάσης φύσεως ενσωµατούµενων υλικών 
- Η απόπλυση του δικτύου κατά τµήµατα για την αποµάκρυνση τυχόν λεπτοκόκκων 
υλικών που έχουν εισχωρήσει κατά την κατασκευή του φίλτρου.  
- Η έµφραξη των απολήξεων των σωλήνων µε µεταλλική εσχάρα.  
 
Η κατασκευή στρώσεων στράγγισης και οι εργασίες εγκιβωτισµού σωλήνων 
στραγγιστηρίων ή πλήρωσης τάφρων αποστράγγισης θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 
πλήρως αποπερατωµένης εργασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα πάχη ή διατοµές στην 
µελέτη και στους όρους της παρούσας.  Στην περίπτωση πλήρωσης τάφρων 
στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατοµή του σωλήνα. Κατασκευές µε µεγαλύτερο πάχος 
ή διαστάσεις διατοµής από ό,τι προβλέπονται στην µελέτη δεν θα λαµβάνονται υπόψη.  
Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η µεταφορά του επί 
τόπου του έργου και η απασχόληση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και 
εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η δαπάνη των απαιτουµένων εργαστηριακών ελέγχων και 
δοκιµών.  
Τυχον γεωϋφάσµατα  θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως.  
Γενικως δεν επιμετρωνται ιδιαιτερα οι σχετικες εργασιες οπως ειδικοτερα ενδεικτικά 
αλλ'όχι περιοριστικά αναφερονται εδω:    
• προμήθεια, μεταφορες , φορτοεκφορτωσεις, τοποθετησεις των υλικων   
• Σταλια μηχανηματων και καθυστερησεις προσψπικου 
• κοπή,φθορά και τοποθέτηση των σωληνων         
• διαστρωση του αμμοχαλικου    
• οι δαπανες για την ανορυξη και ξυλοζευξη του φρεατος, χρήση  σωληνώσεων , ταφρων 

και λοιπων προσωρινων εργων  για απομακρυνση του υδατος η των λυματων εκτος του 
χωρου των εργων , η επιχωση του φρεατος και η τελεια και πληρης εξαφανιση των 
ταφρων και λοιπων κατασκευων .  

• η δαπανη για την τελέία εξαφάνιση όλων των ταφρων και λοιπών προσωρινών 
κατασκευών.  

Για ολες τις παραπανω εργασιες ο Αναδοχος δεν θα λαβει καμμια προσθετη αποζημιωση 
ασχετως της δυσχερειας των, των αποστασεων , του τροπου κατασκευης των προσωρινων 
εργων , της υπαρξης λασπωδους η υδαρους εδαφους κ.λ.π.Δεν θα γίνεται καμμιά 
επίμετρηση των επί πλεον ποσοτητων στην περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποίησει 
μεγαλύτερο μηκος στραγγιστηριων πό ότι προκύπτει από τα εγκεκριμένα σχέδια, τα τευχη 
δημοπρατησης ή τις εντολες της Υπηρεσιας χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 
Εαν δοθει εντολη κατασκευης μονιμου επενδυσεως του φρεατιου και επικαλυψεως του με 
πλακα απο ωπλισμενο σκυροδεμα επιμετρειται σε κυβικα μετρα σκυροδεματος, 



τετραγωνικα μετρα ξυλοτυπου και βαρος σιδηρου οπλισμου και αμειβεται με τις σχετικες 
τιμες του Τιμολογιου.  
    



 
ΣΤΠ 4  :   ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

 
1.  Αντικειμενο  
 
-  Η  Τεχνική  Προδιαγραφή  αυτή  αναφέρεται  στην  κατασκευή  υγειούς  υποστρώματος  
με  αμμοχάλικο  για  την  έδραση  τεχνικών  έργων  απο  σκυρόδεμα,  την  εξυγίανση  του  
εδάφους  κάτω  απο  τεχνικά  έργα  και  στις  περιπτώσεις  επίχωσης  ορυγμάτων  μέχρι  
την  εγκεκριμένη  στάθμη  εκσκαφής  στις  περιπτώσεις  που  απο  τον  Ανάδοχο  
διανοίχθηκαν  ορύγματα  με  βάθος  μεγαλύτερο  του  συμβατικού.   
 
2.  Υλικά  -  Τρόπος  κατασκευής 
 
• Το  αμμοχάλικο  πρέπει  να προέρχεται  απο κατάλληλη  τοποθεσία  (χείμαρο  ή  

ορυχείο)  ή  λατομείο που έχει  εγκριθεί απο την Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  και  να  
αποτελείται  απο  σκληρά,ανθεκτικά  θραυστά  υλικά,  απαλλαγμένα  απο  βόλους  
αργίλλου  και  οργανικές  ύλες,  να  ανταποκρίνεται  δε  στα  κατωτέρω  όρια  
διαβάθμισης.  

 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   ΚΟΣΚΙΝΟΥ    
               ( ΧΛΣΤ ) 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΠΟΣΟΣΤΑ  
ΒΑΡΟΥΣ  ΥΛΙΚΟΥ 

50 100 
30 70-90 
15 50-85 
7 35-80 
3 25-70 

 
• Η διάστρωση του αμμοχάλικου θα γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται ο  

διαχωρισμός  του  χοντρόκοκκου  υλικού απο το λεπτόκοκκο και η ανάμιξη του  
αμμοχάλικου  με  τα  γαιώδη  υλικά  των  παρειών  του  ορύγματος. Η  συμπύκνωση  
θα  γίνεται  κατά  στρώσεις  μέγιστου  πάχους  25  εκ.  με  κατάλληλα  μέσα,  ώστε  να  
επιτυγχάνεται  ο  απαιτούμενος  βαθμός  συμπύκνωσης.   

• Στις  περιπτώσεις  έδρασης  αγωγων  ο  απαιτούμενος  βαθμός  συμπύκνωσης  είναι  
95%  της  τροποποιημένης  δοκιμής  PROCTOR.   

• Η  τελικώς  δημιουργούμενη  επιφάνεια,  που  θα  διαστρωθεί  το  σκυρόδεμα,  πρέπει  
να  είναι  επίπεδη  και  ομαλή,  σύμφωνα  με  αυτά  που  θα  ορισθούν  απο  τον  
εργοδότη,  με  αποκλίσεις  που  να  μην  υπερβαίνουν  τα  +  2  εκ.   

 
3.Επιμέτρηση 
Η  επιμέτρηση  του  αμμοχάλικου  για  εξυγίανση  ή  για  υπόστρωμα  θα  γίνεται  σε  
κυβικά  μέτρα  συμπυκνωμένου  όγκου  που  απαιτείται  σύμφωνα  με  τις  καθοριζόμενες  
στα  σχέδια  της  μελέτης  διαστάσεις,  ανεξάρτητα  αν  το  υλικό  προέρχεται  απο  
χείμαρρο,  ορυχείο  ή  λατομείο.  Η  μεταφορά  του  υλικού  δεν  επιμετρειται  ιδιαιτέρως  
οπως  και  καμμια  αλλη  σχετικη  εργασια  (  διαστρωση,  συμπυκνωση  κ.λ.π.)  .  



 
 

 
ΣΤΠ 5:  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ  
 

 
1. Αντικείμενο  
1.1 Η διάνοιξη της τάφρου και η εκτέλεση των λοιπών εργασιών του δικτύου της μελέτης, 
εγκάρσια σε υφιστάμενους δρόμους πυκνής κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης πεζών 
θα γίνουν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό, όπως θα καθορισθεί από τις αρμόδιες Αρχές 
(Δήμος, Τροχαία, κλπ). Με την επιδίωξη της ταχείας απόδοσης στην κυκλοφορία των 
δρόμων, εκτός από τα άλλα προστατευτικά μέτρα που θα ληφθούν σε όλο το μήκος της 
τάφρου όπου θα εγκατασταθούν οχετοί ή αγωγοί, θα πραγματοποιηθούν, όπου απαιτείται, 
προσωρινές γεφυρώσεις που θα επιτρέπουν την κανονική κυκλοφορία των οχημάτων και 
πεζών ταυτόχρονα με την συμπλήρωση των εργασιών του δικτύου, μέχρι να 
αποκατασταθεί το οδόστρωμα.  
1.2 Οι προσωρινές γεφυρώσεις συνίστανται στην κατασκευή ξύλινων ή μεταλλικών 
πεζογεφυρών πλάτους τουλάχιστο ενός μέτρου και γεφυρών διέλευσης οχημάτων για όσο 
πλάτος απαιτείται. Οι πεζογέφυρες τοποθετούνται σε ορισμένα τμήματα από 30m μέχρι 
100m, ανάλογα με την πυκνότητα οίκησης της περιοχής, ενώ οι γέφυρες οχημάτων μόνον 
εκεί που κρίνεται απαραίτητο και υποδεικνύεται από τις αρμόδιες Αρχές για την 
απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.  
 
2. Προσωρινές πεζογέφυρες  
2.1 Οι πρόχειρες πεζογέφυρες θα αποτελούνται από χονδροσανίδες (μαδέρια) 
τοποθετημένα επιφανειακά σε επαφή, ώστε να δημιουργείται επίπεδη επιφάνεια πλάτους 
τουλάχιστο ενός (1) μέτρου και μήκους αρκετού για την ασφαλή στήριξη από τις δυο 
μεριές της τάφρου. Οπωσδήποτε το μήκος των μαδεριών δεν θα είναι μικρότερο από 
2,5m.  
2.2 Στις δύο άκρες οι χονδροσανίδες θα συνδέονται με εγκάρσια ξύλινα τεμάχια (μήκους 
κάθε τεμαχίου 1m) στερεά, επάνω στα οποία θα εδράζονται και με τα οποία η όλη 
κατασκευή θα στηρίζεται αμετακίνητα σε στερεό έδαφος στις επιφάνειες της τάφρου.  
2.3 Πάνω στην επιφάνεια των χονδροσανίδων θα καρφωθούν ανά 0,5m περίπου 
αντιολισθητικές πήχεις οι οποίες θα χρησιμεύουν και για σύνδεση των τεμαχίων.  
2.4 Κατά μήκος των πλευρών της πεζογέφυρας θα τοποθετηθούν στηρίγματα ασφάλειας 
σε ύψος ενός (1) μέτρου περίπου αποτελούμενα είτε από τεμάχια σανίδων οριζόντια 
τοποθετημένα και στερεωμένα στα άκρα τους σε κατάλληλους ορθοστάτες, είτε από 
σχοινιά που θα προσδεθούν καλά. Η τοποθέτηση των στηριγμάτων ασφαλείας θα γίνει 
προσεκτικά, ενώ η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και θα παρέχει κάθε δυνατή 
ασφάλεια στους διερχόμενους.  
2.5 Η διάταξη της πεζογέφυρας, θα πρέπει να μπορεί να μετακινείται έτσι ώστε χωρίς 
αποσυναρμολόγηση να σηκώνεται και να ξανατοποθετείται. Μετά τις επιχώσεις, να 
μετακινείται για νέα χρησιμοποίηση σε άλλο ανοιγμένο τμήμα.  
 
3. Προσωρινές γέφυρες για οχήματα  
3.1 Η πιο απλή κατασκευή της προσωρινής γεφύρωσης που θα περνάνε οχήματα 
συνίσταται στην χρησιμοποίηση σιδερένιων λαμαρινών ικανού πάχους, που 
τοποθετούνται στην τομή του δρόμου αμέσως μετά την εκσκαφή. Σ' αυτήν την περίπτωση 



κάθε τεμάχιο χαλυβοελάσματος (λαμαρίνα) πρέπει να είναι ορθογωνικής μορφής, πλευράς 
τουλάχιστο 2m x 2m και ελάχιστου πάχους 20mm για προβλεπόμενο μέγιστο πλάτος 
τάφρου ίσο με 1,30m - 1,50m. Τα σιδερένια τεμάχια θα φέρουν στις δύο μεριές 
κατάλληλες λαβές για την ανάρτηση και τις μετακινήσεις. Οι πλευρές εγκάρσια στην 
τάφρου δεν θα παρουσιάζουν ανωμαλίες ώστε να είναι δυνατή η παράθεση περισσότερων 
σιδερένιων τεμαχίων για την απόκτηση του επιθυμητού πλάτους της γέφυρας.  
3.2 Από τον εργολάβο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε κατάλληλος τρόπος 
κατασκευής της γεφύρωσης αλλά με προκατασκευασμένα στοιχεία, ισοδύναμης 
επιφάνειας και αντοχής, π.χ. με χρησιμοποίηση ξύλινων δοκών κλπ..  
3.3 Σε κάθε περίπτωση κατασκευής της γεφύρωσης οχημάτων θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται το πλάτος διέλευσης, η ομαλότητα και η αντοχή της επιφάνειας έδρασης 
και ο αποκλεισμός ολίσθησης και γενικά μετακίνησης κατά την χρησιμοποίηση της 
κατασκευής. Επίσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν τοπικές 
καταστροφές του οδοστρώματος. Πριν από την κατασκευή η Υπηρεσία Επίβλεψης θα 
πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια του εργολάβου και να καθορίσει τα φορτία διέλευσης από 
την προσωρινή γεφύρωση. Απόλυτη ευθύνη για την αντοχή της γεφύρωσης θα έχει ο 
εργολάβος που είναι υποχρεωμένος να μελετήσει την όλη κατασκευή.  



 

 
ΣΤΠ 6:    ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στην παρούσα καθορίζονται οι απαιτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών απόξεσης 
(φρεζαρίσµατος) επιφανειών ασφαλτικού οδοστρώµατος (pavement cold milling) και 
µεταφοράς και απόθεσης του φρεζαρισµένου υλικού οδοστρώµατος. 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η εκτέλεση της εργασίας δεν απαιτεί υλικά προς ενσωµάτωση. 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστο πλάτος 
φρεζαρίσµατος τουλάχιστον 1,8 m.  Ο  Ανάδοχος µπορεί  να  χρησιµοποιεί  και µικρότερα 
µηχανήµατα  στις δυσπρόσιτες θέσεις. Τα µηχανήµατα θα διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα 
ελέγχου της ακρίβειας των διαµήκων και εγκάρσιων κλίσεων του οδοστρώµατος µε ανοχή 
της τάξης των ± 6 mm, εκτός εάν αλλιώς καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη. Ο εξοπλισµός 
θα περιλαµβάνει έναν εσωτερικό σύστηµα κοπής καθώς και αποτελεσµατικά µέσα 
ελέγχου της παραγόµενης σκόνης.  Το µηχάνηµα  απόξεσης  θα  πρέπει  να  έχει  την  
ικανότητα  παραγωγής  µιας οµοιόµορφα φρεζαρισµένης επιφάνειας, απαλλαγµένης από 
κυµατισµούς και αυλακώσεις.  Η εξάρτηση των ‘’δοντιών’’ του µηχανήµατος και οι 
αποστάσεις των θα συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο 
αποτέλεσµα (υφή). Τα σκασµένα, κατεστραµµένα ή υπέρµετρα φθαρµένα «δόντια» πρέπει 
να αντικαθίστανται αµέσως. Όλα τα µηχανήµατα θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν 
από την έναρξη της εργασίας. Στην περίπτωση που απαιτείται πλήρης αποξήλωση του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τη χρήση εναλλακτικού 
εξοπλισµού αποξήλωσης και θρυµµατισµού αντί του προαναφερόµενου εξοπλισµού 
φρεζαρίσµατος.  
 
3.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Πριν από την έναρξη της απόξεσης θα αποξηλώνονται οι τυχόν υφιστάµενοι 
ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια γάτας). Η επιφάνεια του ασφαλτικού 
οδοστρώµατος θα φρεζάρεται σε βάθος, πλάτος, κλίσεις και υφή σύµφωνα µε τα 
συµβατικά τεύχη. Προσαρµογές (ρυθµίσεις) στα προδιαγραφόµενα βάθη θα γίνονται 
µε µικρές προσαυξήσεις των 6 mm ή λιγότερο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η 
διαδικασία της απόξεσης θα ρυθµίζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αυλακώσεις ή οι 
προεξοχές και να παράγεται µια επιφάνεια που θα έχει οµοιόµορφη υφή και αποδεκτή 
οµαλότητα για  την  κυκλοφορία.  Η  φρεζαρισµένη  επιφάνεια  θα  πρέπει  να  είναι  
ελεύθερη  από  χώµα, αποξέσµατα και φερτά και να µην εµφανίζει αποκλίσεις που θα 
υπερβαίνουν τα 12 mm όταν αυτές µετρώνται µε 3-µετρο πήχυ.  Η διαδικασία απόξεσης θα 
ακολουθεί τα οριζόµενα στα εφαρµοστέα σχέδια. Όταν το αποτέλεσµα της απόξεσης 
παρουσιάζει επιφάνειες όπου παραµένει το νερό της βροχής τότε θα πρέπει να αποκόπτονται 
οι προεξοχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η  απορροή των οµβρίων, σύµφωνα και µε τις 



οδηγίες της Υπηρεσίας.  Η επίστρωση µε τη νέα ασφαλτική στρώση σε κάθε φρεζαρισµένη 
επιφάνεια θα αρχίζει την επόµενη ηµέρα µετά το φρεζάρισµα, εκτός αν αλλιώς εγκρίνει η 
Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η φρεζαρισµένη επιφάνεια δεν επιτρέπεται να δίνεται σε 
κυκλοφορία για περισσότερο διάστηµα από δέκα εργάσιµες ηµέρες, µετά  από την 
ηµεροµηνία της απόξεσης, χωρίς να εκτελεσθούν οι προβλεπόµενες εργασίες στην επιφάνεια 
του οδοστρώµατος.  Τυχόν µη συµµορφώσεις όσον αφορά στον τρόπο απόξεσης ή ζηµιές 
παρακείµενων κατασκευών που προκαλούνται από τις εργασίες, θα αποκαθίστανται αµέσως 
µε δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  Οι τυχόν φθορές 
(βλάβες) στη φρεζαρισµένη επιφάνεια θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο µε πρόσθετο 
φρεζάρισµα ή µε “µπάλωµα”, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Όταν η Υπηρεσία 
διαπιστώσει ότι οι βλάβες δεν οφείλονται στον Ανάδοχο, το απαιτούµενο επιπλέον 
φρεζάρισµα ή ‘’µπάλωµα’’  θα  πληρώνεται (σύµφωνα  µε τα συµβατικά τεύχη)  µε τις 
προβλεπόµενες τιµές µονάδας απόξεσης ή επισκευής (µπαλώµατος) φρεζαρισµένης 
επιφάνειας.  Όταν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι βλάβες έχουν προξενηθεί από τον Ανάδοχο 
ή έχουν προκύψει λόγω µη πρόνοιας του Αναδόχου, δε θα επιµετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται, οι απαραίτητες επισκευές. Τα αποξέσµατα από το φρεζάρισµα του ασφαλτικού 
οδοστρώµατος θα αποµακρύνονται αµέσως, θα συσσωρεύονται (αποθηκεύονται) και θα 
διατίθενται, όπως προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη, ή/ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Κατά την λειτουργία του µηχανήµατος θα λαµβάνονται µέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η 
εκποµπή σκόνης. Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει την προδιαβροχή του οδοστρώµατος. 
Στην αρχή και στο τέλος των φρεζαρισµένων επιφανειών θα ρυθµίζεται το βάθος κοπής ώστε 
να προκύπτει οµαλή υψοµετρική µεταβολή, κατάλληλη για τη βατότητα των οχηµάτων. 
Πριν από την απόδοση σε κυκλοφορία φρεζαρισµένων επιφανειών θα εξασφαλίζεται µε 
µηχανική σκούπα η αποµάκρυνση στο µέγιστο δυνατό όλων των υπολειµµάτων της 
απόξεσης.  

4.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

�  Έλεγχος της επιφάνειας που έχει προκύψει µετά την εργασία απόξεσης, για την 
επιβεβαίωση  ότι αυτή εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τις κλίσεις (κατά µήκος και εγκάρσια της 
οδού) και το βάθος, που προδιαγράφονται από τη µελέτη εφαρµογής.  

�  Έλεγχος της αποκατάστασης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τυχόν φθορών στο 
οδόστρωµα και σε άλλα στοιχεία της οδού.  

 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Η εργασία απόξεσης επιφάνειας ασφαλτικού οδοστρώµατος, όταν γίνεται σε 
συγκεκριµένο βάθος θα επιµετράται σε τετραγωνικά µέτρα [m2] για κάθε κατηγορία 
βάθους αν δεν οριζεται διαφορετικα στο Τιμολογιο της Μελετης. Στις δαπάνες 
περιλαµβάνονται ενδεικτικα και όχι περιοριστικα:  
�  Η χρήση του εγκεκριµένου εξοπλισµού για την εκτέλεση της εργασίας απόξεσης.  
�  Η  προετοιµασία  της  επιφάνειας  που  πρόκειται  να  αποξεστεί  (π.χ.  αποµάκρυνση  
τυχόν ανακλαστήρων οδοστρώµατος).  
�  Η εργασία της απόξεσης.  
�  Η µεταφορά και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού σε θέσεις σύµφωνα µε τα 
συµβατικά τεύχη, ή /και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
�  Οποιαδήποτε επιµέρους συµπληρωµατική εργασία απαιτηθεί για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας και για την αποκατάσταση τυχόν καταστροφών σε στοιχεία 
της οδού οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  



 

 
ΣΤΠ 7:   ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 

 
1. Αντικείμενο - Κατηγορίες οδοστρωμάτων 
 
Η παρουσα ΤΣΥ αναφέρεται στον τρόπο τομής και επαναφοράς  των οδοστρωμάτων των 
οδών όπου ανοίγονται ορύγματα κλπ. για την εγκατάσταση έργων αποχέτευσης.  Τα 
οδοστρώματα   αναλογα   με τον τρόπο διάστρωσής τους διακρίνονται σε: 
 
α) Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα 
β) Κυβολιθόστρωτα 
γ) Λιθόστρωτα   με  πλάκες ή λίθους που δεν εχουν κανονικό   σχήμα 
δ) Οδοστρώματα από σκυρόδεμα 
  
2. Ισχύουσες προδιαγραφές 
  
-  Συμπληρωματικά προς την παρούσα και τα σχέδια της  μελέτης θα  ισχύουν οι 
εφαρμόσιμες πρότυπες Τεχνικες Προδιαγραφές του Υπ.Δ.Εργων, σχετικά με την ποιότητα 
των υλικών υποβάσεως και βάσεως, τον απαιτούμενο βαθμό συμπυκνώσεως και τις 
ανοχές και τον τρόπο εκτελέσεως γενικότερα, τα ασφαλτικά υλικά (είδος και ιδιότητες, 
θερμοκρασίες, ποσότητες και τρόπος εφαρμογής) και το αργό υλικό καλύψεως 
(διαβάθμιση, ποιότητα, ποσότητες και τρόπος εφαρμογής). 
  
- Οι Προδιαγραφές αυτές είναι οι εξής: 
 
0150       Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωμάτων 
0155      Κατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων 
ΑΣ-11 και Α201    Προεπαλειψη με Ασφαλτικο διαλύμα ΜΕ-0  
ΑΣ-12 και Α201 Ασφαλτικη συγκολλητικη  
Α202  και Α203  Ασφαλτικά γαλακτώματα 
Α200 Ασφαλτος οδοστρωσίας 
Α226 Διπλή ασφαλτική επάλειψις επί νέων βάσεων 
Α260 Ασφαλτικη ισοπεδωτικη στρωση 
Α265 Ασφαλτικη στρωση κυκλοφοριας 
 
Παρατιθεται επισης στο τελος της παρουσας η Αποφαση 357/1995/96 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 50/70» 
 
3. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας-Υλικά 
 
3.1. Γενικά 
 
- Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος  οφείλει να ζητήσει, εφόσον απαιτειται, από την 
Αρμόδια Υπηρεσία άδεια τομής του οδοστρώματος.  Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο  επειδή θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου. 



-  Ενδεχόμενη  καθυστέρηση  στην  έκδοση της άδειας  αυτής από υπαιτιότητα των 
αρμοδίων Υπηρεσιών  έχει σαν  μόνη συνέπεια για  τον  εργοδότη  την  έγκριση  
παράτασης  της  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και μονον εφοσον ενημερωθηκε 
εγγραφως ο Επιβλεπων του εργου για την καθυστερηση περαν της εβδομαδας αμεσως . 
-  Αδειες τομής θα ζητούνται ακόμη και όταν πρόκειται για τομη σε χωματοδρομο ή 
αδιαμόρφωτο οδοστρωμα και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών οπως αυτο απαιτείται  από 
τις αρμοδιες Υπηρεσιες οι οποιες εχουν την ευθυνη των χώρων όπου θα εκτελεσθούν οι 
εργασίες. 
- Πριν γίνει η τομή θα χαραζονται τα όριά της στο οδόστρωμα με κοπτικό όργανο (τροχός 
για την κοπή σε ευθεία γραμμή ή δίσκος). Η αποσύνθεση του οδοστρώματος θα γίνεται 
είτε  με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα, πάντως όμως με τέτοιο τρόπο ώστε  να  
περιορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στις διαστάσεις που προβλέπονται για την 
εκτέλεση του έργου. Καμμιά  αποζημίωση δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο για 
καθαιρεση πέρα από τις προβλεπόμενες στη μελέτη διαστάσεις εφ’οσον δεν δοθει προς 
τουτο σχετικη εντολη της Υπηρεσιας. 
- Οταν η  τομή  γίνεται  εγκάρσια στην  οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα  στο  μισό  
πλάτος της και αφού τελειώσει η εκσκαφή αυτού του τμήματος θα γίνει η κατάλληλη 
αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος και θα κατασκευαστούν  εφοσον απαιτουνται 
ξύλινες ή μεταλλικές γεφυρώσεις πάνω από τα  ορύγματα για τη διέλευση των οχημάτων. 
Οι προσωρινές αυτές γεφυρώσεις δεν πληρώνονται ιδιαίτερα διότι  θεωρείται ότι η  
δαπάνη τους περιλαμβάνεται στις  συμβατικές τιμές  μονάδας για εκσκαφές. Στη συνέχεια 
θα  ανοιχτεί  και  το άλλο μισό του πλάτους της οδού και αφού τοποθετηθει ο  αγωγός  το 
ορυγμα θα επιχωθεί σύμφωνα με την αντιστοιχη Τ.Π. 
- Για την εκτέλεση της εργασίας επαναφοράς  του οδοστρώματος απαιτείται η εντολή του 
επιβλέποντα.  Η  Εντολή αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις πάσης φύσεως ευθύνες 
του ως προς την ποιότητα επίχωσης και οδοστρώματος μέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου και οποιες αλλες . 
- Ο  Ανάδοχος ειναι αποκλειστικος υπευθυνος για  την ποιότητα της επίχωσης και του 
οδοστρώματος μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.Σε περίπτωση που θα 
εμφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωμα ο ανάδοχος οφείλει να αφαιρέσει και  να 
κατασκευάσει το αντίστοιχο τμήμα  με δαπάνες του. 
-  Για  τη συμπύκνωση της επίχωσης του σκάμματος ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 
αντίστοιχη Τ.Π.σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π. Εαν η Υπηρεσια 
το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να διατάξει την υπερεπίχωση του ορύγματος μέχρι και 
10 εκ. με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0150 και τη συμπίεση του επιχώματος με 
επανειλημμενες διαβάσεις οδοστρωτήρα και σύγχρονο κατάβρεγμα. Στη  συνέχεια θα 
γίνει αφαίρεση του υλικού που πλεονάζει ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του 
οδοστρώματος στο απαιτούμενο πάχος. Ολες οι παραπάνω εργασίες δηλαδή η 
υπερεπίχωση και η αφαίρεση  του υλικού που πλεονάζει αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις 
αντιστοιχες τιμές μονάδας. 
-  Η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων που κάθε φορά τέμνονται  θα γίνεται με τρόπο 
ανάλογο προς την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του οδοστρώματος ώστε μετά την 
αποκατάσταση να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ παλαιού οδοστρώματος και του τμήματος 
που αποκαταστάθηκε. Η ανακατασκευή θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να εφαπτονται 
τελεια τα όρια μεταξύ υφισταμένου και ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος τοσον 
οριζοντιογραφικα οσον και υψομετρικα . 
-  Ο κύριος της οδου  διατηρεί πάντως το δικαίωμα να απαιτήσει άλλο τρόπο 
αποκατάστασης του οδοστρώματος ή και να προβεί ο ίδιος στην αποκατάσταση του 
οδοστρώματος χωρίς την συνδρομή του αναδόχου. Για τον λόγο αυτό πριν από την 



εκτέλεση της εργασίας αποκαταστασης του οδοστρώματος ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεννοηθεί με τον κύριο της οδού για τον τρόπο εργασιας και ενεργώντας σε συνεννόηση 
με τον επιβλέποντα να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του. 
 
3.2. Ασφαλτικά οδοστρώματα 
 
- Το ασφαλτικό  οδόστρωμα  αποτελείται  από  μία ή και περισσότερες στρώσεις 
ασφαλτικού τάπητος.  Κάθε   στρώση θα έχει τελειωμενο πάχος 5 εκ. 
- Πριν από τη διάστρωση της ασφαλτικης στρωσεως βασεως θα γινεται προεπαλειψη της 
ανασφαλτωτου επιφανειας της βασεως απο 3Α ( Π.Τ.Π. Ο155 ) και των χειλεων της τομης 
του οδοστρωματος με ασφαλτικο διαλυμα τυπου ΜΕ-5  
- Ακολουθως θα κατασκευαζεται ασφαλτικη συγκολλητικη επαλειψη με ασφαλτικο 
διαλυμα τυπου ΜΕ-5  ή  με καθαρα ασφαλτο 180/220.  
- Η διαστρωση της ασφαλτικης στρωσης βασης θα γινει συμφωνα με την ΠΤΠ Α260 και 
θα εχει τελειωμενο παχος 5 εκ.  
- Μεταξυ της ασφαλτικης στρωσεως βασεως και του ταπητα κυκλοφοριας θα γινει 
επαλειψη ασφαλτικης συγκολλητικης επαλειψης συμφωνα με τα  περιγραφομενα στην 
παρ. 2 της παρουσας. 
- Μετα την κατασκευη της ασφαλτικης συγκολλητικης θα γινεται διαστρωση και 
συμπυκνωση του ασφαλτικου ταπητα κυκλοφοριας συμφωνα με την ΠΤΠ Α265 
τελειωμενου παχους 5 εκ.  
-  Η βαση και η υπόβαση  του  ασφαλτικού  οδοστρώματος  θα έχουν εκάστη το πάχος που 
προβλέπεται στα  εγκεκριμένα σχέδια  ή που θα οριστεί από την Υπηρεσια. Για την 
κατασκευή τους ισχύουν αντίστοιχα οι προδιαγραφές  ΠΤΠ 0155 και  ΠΤΠ 0150. 
-  Για την επανεπίχωση του ορύγματος κατω από την υπόβαση του ασφαλτικού 
οδοστρώματος ισχύουν τα όσα αντίστοιχα ορίζονται στην αντίστοιχη Τ.Π. 
 
3.3. Κυβολιθόστρωτα οδοστρώματα  
 
- Η επίχωση της τάφρου θα  γίνει  όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές. Πάνω 
από την επίχωση  θα γίνει διάστρωση χονδροκοκκης άμμου σε συμπιεσμένο πάχος 10 εκ. 
Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι πέτρες που θα έχουν καθαριστεί  καλά  και στη 
συνέχεια θα γίνει το αρμολόγημά τους με άμμο και η τύπανση. 
-  Απαγορεύεται η τοποθέτηση  των λίθων σε στάθμη ψηλότερη από την κανονική (επειδή 
προβλέπεται  υποχώρηση). 
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις αυτές που 
ενδεχόμενα θα συμβούν ως την οριστική παραλαβή χωρίς ιδιαίτερη  αποζημίωση .  
-  Στην εργασία κατασκευής του λιθόστρωτου περιλαμβανονται οι εργασίες συμπίεσης 
και καθαρισμού του, οι μεταφορές των λίθων και των άλλων υλικών η τοποθέτησή τους 
και οι εργασίες κατασκευής βάσης από άμμο με πάχος έως 10 εκ. 
 
3.4. Oδόστρωμα από σκυρόδεμα 
 
- Η επίχωση της τάφρου θα  γίνει  όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές.  Πάνω 
στα συμπυκνωμένα επιχώματα θα διαστρωθεί άοπλο σκυρόδεμα Β160 των  200  χγρ. 
τσιμένου μέ μέσο πάχος 15 εκ. Πριν από τη διάστρωση  του σκυροδέματος ο πυθμένας της 
σκάφης και τα χείλη της θα καθαριστούν καλά και  θα  βραχούν  με νερό.  Στα χείλη του 
σκυροδέματος που κόπηκε πρέπει να  εφαρμοστεί  υδαρές διάλυμα τσιμέντου για να 
εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση  του   παλαιού  με  το  νέο σκυρόδεμα. 



-  Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχυ, που θα  εδράζεται  στο 
παλιό οδόστρωμα και στις δυο μεριές της τάφρου,έτσι ωστε να συμπέσουν οι επιφάνειες 
του παλιού με το νέο οδόστρωμα. 
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστάθηκε, ως 
την οριστική παραλαβή. Ο ανάδοχος  οφείλει να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις που θα 
συμβούν (με καθαιρεση και   ανακατασκευή)  χωρίς  ιδιαίτερη αποζημίωση επειδή η 
εργασία  αυτή   θεωρείται   ότι είναι συμβατική και περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του 
αναδόχου να  συντηρήσει το έργο. 
 
4. Δοκιμές και έλεγχοι 
  
-  Οι εργαστηριακές δοκιμές που θα απαιτηθούν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την 
ποιότητα, τα μηχανικά χαρακτηριστικά των αδρανών και ασφαλτικών υλικών, την 
εργαστηριακή πυκνότητα μετά συμπύκνωση κ.λ.π.  θα  εκτελεσθούν με μέριμνα και 
δαπάνες του Αναδόχου από εγκεκριμένα από την Υπηρεσία Εργαστήρια. 
-  Οι δαπάνες για δοκιμές ελέγχου της κατασκευής, όπως επίσης και για κάθε 
απαιτούμενη εργασία ανακατασκευής ή διορθώσεως στην περίπτωση που θα αποδειχθεί 
κακοτεχνία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
5. Επισκευές 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει αμεσως , χωρις καμμια απολυτως καθυστερηση και 
να συντηρεί γενικα τα επανακατασκευασμενα οδοστρώματα, με αποκλειστικη του ευθυνη 
φροντιδα και δαπάνες , μέχρι την τελική παράδοσή του εργου στην Υπηρεσία. 
 
6. Επιμέτρηση - Πληρωμη 
 
Όπως στο τιμολογιο της Μελετης οριζεται.  Δεν θα επιμετρηθούν τα διάφορα εμπόδια επί 
του καταστρώματος όπως καλύμματα φρεατίων κ.λπ. εφ'όσον το εμβαδόν του καθενός 
δεν υπερβαίνει το 1,0 τετραγωνικό μέτρο. Πλάτος ή μήκος καθαιρεθέντος  οδοστρώματος 
μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται από τα σχέδια ή τις εντολές της Υπηρεσιας δεν 
επιμετραται και ο Αναδοχος ειναι ρητα υποχρεωμενος να αποκαταστήσει το  επί πλεον 
τμήμα του οδοστρώματος με δική του δαπάνη.  Οι  αποκαταστασεις θα επιμετρωνται στις 
πραγματικες τους διαστασεις εαν και μονο το επιπλεον πλατος δημιουργηθηκε απο 
καταπτωσεις η καταστροφη του οδοστρωματος λογω κυκλοφοριας των βαρεων 
μηχανηματων & φορτηγων. Στις τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης 
αποζημιωση του αναδόχου για την παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, 
εγκαταστάσεων, υλικών  και εργασιών   που απαιτούνται. 



 

 





 

ΣΤΠ 8:   ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 

 
1.  Αντικείμενο - Κατηγορίες πεζοδρομίων 
 
 -  Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και   ανακατασκευής των 
πεζοδρομίων και των κρασπέδων των πεζοδρομίων με τα ρείθρα τους, στα οποία 
ανοίγονται τάφροι κ.λπ.για την κατασκευή αγωγών. Τα πεζοδρόμια ανάλογα με τον τρόπο 
που είναι στρωμένα διακρίνονται βασικά σε: 
 
α. Πλακόστρωτα με πλάκες ορθογωνισμένες. 
β. Λιθόστρωτα με πλάκες ή λίθους 
γ. Πεζοδρόμια απο σκυρόδεμα. 
 
Οι προς εκτέλεση εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της επιφάνειας στην προτέρα 
της κατάσταση, πριν από τις οποιεσδήποτε επεµβάσεις.  
 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
 
2.1 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 
Κατά την αποξήλωση υπαρχουσών πλακοστρώσεων για την κατασκευή υπογείων 
δικτύων θα καταβάλλεται προσπάθεια να περισωθεί το υπάρχον υλικό επιστρώσεων 
(πλάκες, κυβόλιθοι κ.λπ.) στον µέγιστο δυνατό βαθµό.  Τεµάχια φθαρµένα εκ των 
προτέρων ή θραυόµενα (έστω και µερικώς) κατά την αποξήλωση δεν θα 
επαναχρησιµοποιούνται.  Τα αξιοποιήσιµα υλικά αποξήλωσης θα στοιβάζονται και θα 
προστατεύονται στην περιοχή του έργου µέχρι την επαναχρησιµοποίησή τους. Οι 
απαιτούµενες συµπληρωµατικές ποσότητες για την αποκατάσταση θα είναι του αυτού 
ακριβώς τύπου µε το υπάρχον υλικό, όσον αφορά στις διαστάσεις, στο πάχος, στο χρώµα 
και στην επιφανειακή χροιά (ραβδώσεις, εγκοπές, προεξοχές κ.λπ.).   
 
 2.2 ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ 
 
Εάν απαιτείται η ενσωµάτωση νέων κρασπέδων για την αποκατάσταση των 
αποξηλωθέντων, έχουν εφαρµογή οι απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων: 

- ΕΝ 1343:2001 Kerbs of natural stone for external paving - Requirements 
and test methods --Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις 
- Απαιτήσειςκαι µέθοδοι δοκιµής 

- EN 1340:2003 Concrete kerb units -  Requirements  and test  methods  --  
Κράσπεδα από σκυρόδεµα. - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών. 

-  
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσκοµιζόµενα υλικά 
πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις, συνοδευόµενη από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου.  
 
3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
3.1. Πεζοδρόμια 



 
-  Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει απο την αρμόδια Υπηρεσία 
άδεια τομής του πεζοδρομίου. Οι δαπάνες έκδοσης της  άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο 
επειδή θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές του Τιμολογίου. Ενδεχόμενη 
καθυστέρηση την έκδοση της άδειας αυτής απο υπαιτιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών 
δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης του Αναδόχου και σαν μόνη συνεπεια για τον Εργοδότη 
την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου, με την 
προυπόθεση ότι ο Ανάδοχος ζήτησε την άδεια τομής έγκαιρα. 
-  Πριν γίνει η τομή, θα χαράζονται τα όρια της εκσκαφής στο πεζοδρόμιο με κοπτικό 
όργανο ή με άλλο τρόπο. Η αποσύνθεση του πεζοδρομίου θα γίνεται είτε με τα χέρια είτε 
με μηχανικά μέσα και ετσι που να περιορίζεται, όσο ακριβέστερα γίνεται, στις ελάχιστες 
διαστάσεις που απαιτούνται για το υπόψη έργο. 
-  Επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία πλακών που χρησιμοποιούνται για    πλακοστρώσεις, 
ορίζεται ότι η επαναφορά της πλακόστρωσης στα πεζοδρόμια θα γίνεται με της ίδιας 
ποιότητας πλάκες και στην ίδια απολύτως έκταση με αυτή που υπήρχε πριν απο την 
εκσκαφή των ορυγματων.  
-  Το πλάτος της πλακόστρωσης που επιμετρείται και για την άρση  και ανακατασκευή 
που πληρώνεται ο Ανάδοχος, θα είναι το πραγματικό και πάντως δεν θα ξεπερνά το 
πλάτος του ορύγματος εκσκαφής, που προκύπτει απο τα σχέδια ή τις εντολές του 
Επιβλέποντα 
-  Κατά μήκος των σκαμμάτων θα τοποθετούνται (όπου είναι δυνατή η    προσπέλαση) 
ξύλινα, ανθεκτικά, συνεχή περιφράγματα για την πρόληψη ατυχημάτων απο πτώση 
εργατών ή διαβατών στο σκάμμα. Ο Ανάδοχος θα  έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που 
οφείλεται στην έλλειψη περίφραξης ή στην ανεπάρκειά της. 
-  Κατά μήκος των τάφρων και κοντά στα χείλη τους ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ξύλινα 
φράγματα μικρού ύψους, ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθους ή χώματα που 
παρασύρονται ως εκεί, για να μη πέσουν στην τάφρο και προκαλέσουν ατυχήματα. 
-  Σε επίκαιρες θέσεις, που θα καθορισθούν απο την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να κατασκευάσει ξύλινες πεζογέφυρες ασφαλείς με κιγκλιδώματα. Στα πεζοδρόμια θα 
τοποθετείται κατάλληλη σήμανση, φωτεινή τη νύκτα, για την πρόληψη ατυχημάτων, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. 
-  Ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα για την κατασκευή των παραπάνω 
γεφυρώσεων και τη σήμανση των τάφρων επειδή η σχετική γι'αυτά δαπάνη 
συμπεριλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του για τις εκσκαφές. Οι εργασίες που 
απαιτούνται για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της άρσης και ανακατασκευής για κάθε 
κατηγορία πεζοδρομίων είναι οι εξής: 
 
Πλακόστρωτα πεζοδρόμια με πλάκες ορθογωνισμένες 
-  Η άρση των πλακών θα γίνεται με προσοχή, για να αποφεύγονται οι ζημιές. Οι πλάκες 
μετά απο την αφαίρεσή τους θα τοποθετούνται κανονικά στις άκρες των πεζοδρομίων 
προς τις οικοδομές και θα φυλάγονται με ευθύνη του Αναδόχου μέχρι την εναπόθεσή τους. 
Η δαπάνη αντικατάστασης όλων των πλακών που καταστράφηκαν κατά την καθαίρεση 
ή/και κατά τη διάρκεια φύλαξής τους βαρύνει τον Ανάδοχο.   O Ανάδοχος όταν 
τοποθετήσει τις πλάκες δεν θα χρησιμοποιήσει  όσες έπαθαν ζημιές που δεν 
επανορθώνονται με κοινή λάξευση, αλλά  θα συμπληρώσει τα κενά με νέες πλάκες του 
ιδίου τύπου και της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Αν δεν υπάρχει στο εμπόριο ο ίδιος 
ακριβώς τύπος πλακών, θα χρησιμοποιηθεί τύπος πλακών παραπλήσιος που θα εγκριθεί 
απο την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται μόνο 
εφόσον εξασφαλισθεί, με συνεχές κατάβρεγμα και κοπάνισμα των  προιόντων επίχωσης, 



ότι η επίχωση δεν θα υποχωρήσει για να μη καταστραφεί το πλακόστρωτο.  Την ευθύνη 
φέρει ο Ανάδοχος που είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε βλάβη, με δικά του 
έξοδα, μέχρι την οριστική παραλαβή.  Μετά την επίχωση της τάφρου με κατάλληλα 
προιόντα εκσκαφής, θα    ακολουθήσει διάστρωση σκυροδέματος Β120 των 200 χγρ. 
τσιμέντου, πάχους 0,08 μ. πανω σε κυλινδρωμενη υποβαση. Σ'αυτό θα διαστρωθει 
λεπτοκοκκο υλικο παχους 3 - 5 ρκ. το οποιο θασυμπυκνωθει με χειροκινητο  κυλινδρο . 
Πανω σε αυτο θα τοποθετηθούν οι πλάκες πάνω σε παχύ στρώμα ασβεστοκονιαματος 
παχους 2.5 - 3.0 εκατ. αναλογιας ενος μερους ασβεστου προς πεντε μερη αμμου με την 
προσθηκη 180 χγρ. τσιμέντου σε κάθε κ.μ. αμμου. Στη συνέχεια θα γίνει αρμολόγημα των 
πλακών με τσιμεντοκονίαμα λευκου τσιμέντου αναλογιας 650 χλγρ. ανα κ.μ. 
μαρμαροκονιας. Οι πλάκες που τοποθετούνται πρέπει να παρουσιάζουν ευθύγραμμους 
αρμούς και να εναρμονίζονται με αυτές που ήδη υπάρχουν.Ακολουθει καθαρισμος των 
αρμων. 
 
Πεζοδρόμια απο σκυρόδεμα :  Ισχύουν όσα αναφέρονται στην σχετικη ΤΣΥ για 
οδοστρώματα απο σκυρόδεμα. 
 
3. 2   Κράσπεδα πεζοδρομίων 
 
-  Τα κράσπεδα και τα ρείθρα των πεζοδρομίων αφαιρούνται όταν αυτό   επιβάλλεται απο 
τη θέση των ορυγμάτων των αγωγών ύδρευσης. Οταν τα κράσπεδα έχουν κατασκευασθεί 
απο λαξευτούς φυσικούς λίθους, η άρση θα γίνεται με προσοχή και τα υλικά θα 
φυλάγονται για να τοποθετηθούν ξανά. Για τα κράσπεδα και τα ρείθρα απο σκυρόδεμα, η  
άρση γίνεται με την αποσύνθεση του σκυροδέματος και την κοπή του οπλισμού που  
ενδεχόμενα υπάρχει. 
-  Οι λαξευτοί λίθοι των κρασπέδων, αφού καθαρισθούν και λαξευθούν  στη γωνία και τις 
δυο εμφανείς πλευρές όταν είναι αναγκαίο, τοποθετούνται ξανά σε υπόστρωμα 
σκυροδέματος Β160 διατομής έως 0.04 τ.μ. και αναλογία 300 χγρ. τσιμέντου για κάθε μ.κ. 
σκυροδέματος  Στην παραπάνω βάση απο σκυρόδεμα διαστρώνεται στρώμα τουλάχιστον 
2,5 εκ. τσιμεντοκονιάματος των 450 χγρ. τσιμέντου και πάνω σ'αυτό τοποθετούνται τα 
λίθινα κράσπεδα. Το αρμολόγημα θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ. τσιμέντου. 
-  Τα ρείθρα ή τα κράσπεδα απο σκυρόδεμα ανακατασκευάζονται στις  αρχικές τους 
διαστάσεις με σκυρόδεμα Β225 των 350χλγρ. τσιμεντου με συστημα δονησεως συμφωνα 
με τις Π.Τ.Π.. Τα κρασπεδα στηριζονται σε βαση στηριξης   σκυροδέματος Β160 
διατομής έως 0.04 τ.μ. και αναλογία 300 χγρ. τσιμέντου για κάθε μ.κ. σκυροδέματος . Το 
αρμολόγημα θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ. τσιμέντου. Τα ανωτερω 
περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας και με την επίχριση της τσιμεντοκονίας και τους  
τύπους που ίσως απαιτηθούν. Στη γωνία του κρασπέδου απο σκυρόδεμα θα 
επανατοποθετείται η σιδηρογωνία που ήταν πακτωμένη απο πριν.  
-  Ο Αναδοχος υποχρεουται χωρις προσθετη δαπανη στην ανακατασκευή ρείθρων και 
κρασπέδων απο σκυρόδεμα ή λαξευτούς λίθους καθως και  την αντικατάσταση των 
κρασπέδων που καταστράφηκαν με καινούργια. 
 
4. ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
 
Εν  όψει  της  ανακατασκευής  των  πεζοδροµίων  µετά  την   αποξήλωση  επιστρώσεων 
(πλακοστρώσεων) ή / και κρασπέδων, εάν προβλέπεται από την µελέτη θα 
διαµορφώνονται διαβάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) µε την διαµόρφωση 
βυθίσεων της πλακόστρωσης ή της επιφάνειας σκυροδέτησης (κατά περίπτωση)  και του 



κρασπεδορείθρου του πεζοδροµίου.  Σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(Στοιχεία σχεδιασµού πεζοδροµίου για ΑΜΕΑ), το ύψος του πεζοδροµίου δεν θα είναι 
µεγαλύτερο από 7,0 - 10,0 cm, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για λόγους απορροής των 
οµβρίων απαιτείται  υψηλότερο κράσπεδο, οπότε το ύψος επιτρέπεται να είναι µέχρι και 
15 cm.  Η κατά µήκος κλίση του πεζοδροµίου δεν θα υπερβαίνει το 12%. Αν απαιτείται 
µεγαλύτερη κλίση θα διαµορφώνονται βαθµίδες.  
Η εγκάρσια κλίση του πεζοδροµίου δεν θα υπερβαίνει το 4% (ενδεικνυόµενη κλίση 1,0-
1,5%). Τα υλικά επίστρωσης στα σηµεία βύθισης του πεζοδροµίου θα εξασφαλίζουν 
αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια,   σταθερότητα,   αντοχή   στην   χρήση   και   στις   
καιρικές   συνθήκες, µικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και στην 
συντήρηση. Στις  θέσεις  υψοµετρικών  διαφορών  εγκαρσίως  του  πεζοδροµίου (θέσεις  
προσαρµογής  του πεζοδροµίου µε το οδόστρωµα) θα διαµορφώνονται σκάφες 
τουλάχιστον 1,50 m.  Σε περιπτώσεις  πεζοδροµίων  µικρού  πλάτους  όπου  η 
κατασκευή  εγκαρσίων  σκαφών είναι προβληµατική, συνιστάται  η  βύθιση όλης της 
γωνίας στις διασταυρώσεις.  
 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Τα  νέα  υλικά  επιστρώσεων  (προς  αντικατάσταση  φθαρθέντων  κατά  την  
αποξήλωση)  θα συνοδεύονται από αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου που θα προσκοµίζει ο προµηθευτής, από το οποίο θα προκύπτουν τα 
χαρακτηριστικά των πλακών, κυβολίθων κ.λπ.  
Για τις στρώσεις έδρασης από σκυρόδεµα θα λαµβάνονται δοκίµια σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στον Κ.Τ.Σ. (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος).  
 
Τα τµήµατα κρασπεδορείθρων που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται τόσο ως προς την 
διάταξη, όσο και οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά.  Η τελειωµένη  εργασία  θα  
παρουσιάζει  άρτιο  αισθητικό  αποτέλεσµα  µε  διατήρηση  των ευθυγραµµιών, 
επιµεληµένα τελειώµατα και επίπεδες επιφάνειες. Οι αρµοί µεταξύ των κρασπεδορείθρων 
θα είναι επιµεληµένοι και θα παρουσιάζουν το ίδιο πλάτος (περίπου 5 έως 10mm) σε όλο 
το µήκος της αποκατάστασης.  Το ύψος του κρασπεδορείθρου ως προς την επιφάνεια του 
καταστρώµατος της οδού θα είναι ενιαίο κατά περιοχές και θα µεταβάλλεται βαθµιαία 
όπου απαιτείται προσαρµογή καθώς και στις θέσεις διαβάσεων ΑΜΕΑ.  Τµήµατα  που  
εµφανίζουν  κακοτεχνίες  π.χ.  υποχωρήσεις,  ανισοσταθµίες,  ανοµοιόµορφη διαµόρφωση  
ακµών,  ανώµαλες  καµπύλες  κ.λπ.  δεν  θα  γίνονται  αποδεκτά  και  θα 
επανακατασκευάζονται µε δαπάνες του Αναδόχου.  
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά τµήµατα προχύτων κρασπέδων σε 
ευθυγραµµία. Τα κράσπεδα στις περιπτώσεις αυτές  (από αποξήλωση ή νέα) θα είναι 
υποχρεωτικώς ακέραια τεµάχια, όπως ορίζεται στην Μελέτη.  
 
Τα τµήµατα πεζοδροµίου που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται ως προς την διάταξη 
των πλακών / λίθων αλλά και υψοµετρικά σε σχέση µε τα γειτονικά (διατηρούµενα) 
τµήµατα των επιστρώσεων. Τµήµατα που εµφανίζουν υποχωρήσεις ή αποκλίσεις από τον 
κάνναβο των αρµών δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή ανακατασκευής τους 
µε δαπάνες του Αναδόχου. Η τελειωµένη εργασία αποκατάστασης πεζοδροµίων θα δίνει 
την εικόνα µιας ενιαίας επιφάνειας τόσο υψοµετρικά όσο και αισθητικά. Οι συναρµογές 
νέων και παλαιών επιφανειών θα είναι ιδιαίτερα επιµεληµένες ώστε η υψοµετρική τους 
διαφορά να µην υπερβαίνει τα 2 mm.  



Η τελειωµένη επιφάνεια θα είναι διαµορφωµένη µε τις κλίσεις που προβλέπονται στην 
Μελέτη (περιπτώσεις πλήρους ανακατασκευής), για την απορροή των οµβρίων, ή 
σύµφωνα µε τις κλίσεις της υπάρχουσας πλακόστρωσης (περιπτώσεις τµηµατικής 
αποκατάστασης). Η επιφάνεια των ρείθρων θα είναι λεία, οµαλή και µε τις κλίσεις που 
υπάρχουν στα διατηρούµενα ρείθρα της οδού.  
 
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
5.1  ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
� ∆ιακίνηση βαρέων αντικειµένων µε την χρήση µηχανικών µέσων (παλέτες πλακών). 
�  Χρήση κοπτικών εργαλείων χειρός ηλεκτροκίνητων ή πεπιεσµένου αέρα. 
� Εκτέλεση εργασιών σε µικρή απόσταση από κινούµενα οχήµατα (σε οδούς υπό 
κυκλοφορία). 
 
5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισηµαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
� Συµµόρφωση µε  την  οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες  Απαιτήσεις  Υγιεινής  
και  Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νοµοθεσία επί 
θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.). 
� Συµµόρφωση µε το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. 
� Υποχρεωτική χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 
εργασιών.  
�� Κατά την παύση των εργασιών θα αποκλείεται µε πλέγµατα προστασίας, ταινίες 
επισήµανσης  και  προειδοποιητικές  πινακίδες  η  προσπέλαση  στον  χώρο  των  
εκσκαφών. Επιπλέον θα τοποθετείται φωτεινή σήµανση (αναλάµποντες φανοί - σπίθες) 
κατά µήκος της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, για την πρόληψη ατυχηµάτων κατά την 
διάρκεια της νύχτας.  
 
5.3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Θραύσµατα πλακών, υλικά συσκευασίας και περισσεύµατα κονιαµάτων θα 
περισυλλέγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και θα µεταφέρονται προς απόρριψη ως 
άχρηστα υλικά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα καθαρίζεται επιµελώς µε νερό 
υπό πίεση και βούρτσα ολόκληρη η επιφάνεια του πεζοδροµίου και η περί αυτό επιφάνεια 
του καταστρώµατος της οδού 
 
6. Επιμέτρηση  
 
Α.   Σε Τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας αποκαθιστάµενης ή ανακατασκευαζόµενης 
πλακόστρωσης, ανεξαρτήτως του τύπου της πλακόστρωσης.  Η επιφάνεια θα 
υπολογίζεται µε βάση το µήκος της αποκατάστασης και το συµβατικό πλάτος του 
σκάµµατος.  Καλύµµατα φρεατίων και λοιπές µικροκατασκευές επί του πεζοδροµίου, 
επιφανείας µικρότερης από 1,0   m2,   συνυπολογίζονται  στην  επιµετρούµενη  επιφάνεια  
και  δεν  αφαιρούνται, αποκαθιστάµενης της τυχόν απαιτούµενης υψοµετρικής διαφοράς 
τους για την εξασφάλιση οµαλής κυκλοφορίας επί του πεζοδροµίου.  Πλάτος  
αποκατάστασης  µεγαλύτερο  από  αυτό  που  ορίζεται  στην  εγκεκριµένη µελέτη  δεν 
επιµετράται. Εκτός εάν οι   σχετικές εργασίες εκτελέσθηκαν µετά από εντολή της 
Υπηρεσίας (π.χ. ολική αποκατάσταση επιφανείας λόγω µικρού πλάτους αποµένουσας 
λωρίδας).   



 
Β.  Σε µέτρα µήκους (µ.µ.) πλήρως αποκαθιστάµενων ή ανακατασκευαζόµενων 
κρασπεδορείθρων, λίθινων ή προχύτων.  
 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασιας , περιλαµβάνονται:  
�  Η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων και των εργαλείων 
πάσης  φύσεως.  
�  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των υλικών 
(νέων και προερχοµένων από αποξήλωση).  
�  Η φθορά και αποµείωση των υλικών.  
�  Οι εργασίες τελικού καθαρισµού της επιφανείας.  
�  Η συλλογή και αποκοµιδή των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών ή υπολειµµάτων.  
�  Οι προστατευτικές περιφράξεις µε ανακλαστικές ταινίες µέχρι την σκλήρυνση των 
κονιαµάτων.  
 
 
 
 
 
 



 

ΣΤΠ 9:  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  
 

 
1. Αντικειμενο 
Η παρουσα αφορά την χρήση στεγανωτικού μάζας η πλαστικοποιητικου η αλλων   
προσθετικων στις κατασκευές από σκυρόδεμα. Χρηση στεγανωτικού προβλέπεται όπου 
αναφέρεται στην μελετη ή/και όπου συμπληρωματικά διαταχθεί από την Υπηρεσια. 
Πλαστικοποιητικο  θα  χρησιμοποιειται συμφωνα με τις απαιτησεις της μελετης συνθεσης 
του σκυροδεματος. 
 
2.  Υλικα 
Ολα τα προσθετα πρεπει να συμφωνουν με τις απαιτησεις του αρθρου 4 του Κανονισμου 
Τεχνολογιας Σκυροδεματος . 
2.1.  Το  πρόσθετο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει εγκριθεί  προηγουμένως από τον 
επιβλέπουσα Υπηρεσια του έργου 
 2.2.  Ο Αναδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσια πριν την  χρηση του 
προσμικτου τις ακολουθες πληροφορίες: 
• Λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως. 
• Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μεγαλύτερης 

δόσης. 
• Χημική ονοματολογία των  κυρίως  ενεργών συστατικών του προσθετου 
• Την περιεκτικότητα του προσθετου  σε χλώριο  εκφρασμένη σε  άνυδρο  CaCL2  ως  

ποσοστό του βάρους του προσθετου 
• Αν το πρόσθετο δημιουργεί φυσσαλίδες αέρα 
• Τον επιτρεπόμενο χρόνο αποθήκευσης και οδηγίες για τις απαιτούμενες συνθήκες 

αποθηκεύσεως 
• Δήλωση συμβιβαστότητας των προσθέτων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται 

συγχρόνως δυο ή περισσότερα πρόσθετα. 
 
Ρητα αναφερεται οτι αποκλειονται και αν χρησιμοποιηθουν χωρις να επισημανθει η  
ακαταλληλοτητα τους στην Υπηρεσια η ευθυνη ανηκει στον Αναδοχο ολα τα υλικα τα 
οποια εχουν δυσμενη επιδραση στον ερπυσμο και την συστολη πηξης καθως και εκεινα τα 
οποια περιεχουν ασφαλτο η πισσα , θειικα αλατα η αλλες ουσιες που πιθανον προκαλουν 
διαβρωση του οπλισμου η/και μειωση της αντοχης του σκυροδεματος. 
 
2.3. Τα αερακτικά πρόσθετα  πρέπει  να  συμφωνούν  με τις  απαιτήσεις της ειδικής 
προδιαγραφής ΣΚ-307 
2.4. Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, υπερευστοποιητικά ή άλλα 
πρόσθετα πρέπει  να συμφωνούν  με τις απαιτήσεις  της  Ειδικής  Προδιαγραφής  ΣΚ-308 
για τον αντίστοιχο τύπο. 
2.5.  Τα προσθετα και οι χημικες ενωσεις για την συντηρηση του σκυροδεματος πρεπει  να  
διατηρουνται στις αρχικες τους συσκευασιες και να προστατευονται απο τις καιρικες 
συνθηκες, ακραιες θερμοκρασιες και αλλοιωση ( Tampering).Για την  αποθηκευση 
πρεπει να τηρουνται οι οδηγιες του κατασκευαστη . 
 



3. Πιστοποιητικο ελεγχου 
Ο κύριος του έργου ή ο επιβλέπων  έχει το δικαίωμα να  ζητήσει πίστοποιητικό  ελέγχου 
απο αναγνωρισμένο εργαστήριο της προτιμήσης του. Η  δαπάνη για τον έλεγχο θα 
καταβάλλεται από τον  Αναδοχο. 
 
4.  Επιμέτρηση 
Η επιμέτρηση γίνεται ανά  χιλιόγραμμο εγκριθεντος και χρησιμοποιηθέντος υλικου. Στην 
τιμη περιλαμβανονται οι δαπανες προμηθειας, μεταφορας, προσκομισης, 
φορτοεκφορτωσεων , αναμιξης, δοκιμων, ελεγχων και καθε αλλη δαπανη απαραιτητη για 
την πληρη και εντεχνη εκτελεση της εργασιας . 
 



 
ΣΤΠ 10: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

 
1. Αντικειμενο                   
 
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αφορά τις εργασιες καθε ειδους που εκτελουνται στο 
υφισταμμενο δικτυο αποχετευσης  (ομβριων, λυματων η παντορροικο) oπως (ενδεικτικα): 
• Για την αποξυλωση, επισκευη , ανακατασκευη 
• Σσυνδεση  υφισταμμενου αγωγου του δικτυου αποχετευσης  
• Συνδεση φρεατιου υδροσυλλογης μετα του αγωγου συνδεσεως  
• Κατασκευη εξωτερικης διακλαδωσης (ιδιωτικης συνδεσης) ακινητου 
ανεξαρτητως υλικου, διαμετρου, τροπου και βαθους τοποθετησης, διαστασεων ορυγματος 
κ.α. χαρακτηριστικων  του υφισταμμενου αγωγου η φρεατιου η ιδιωτικης συνδεσης. 
 
2. Εκτελεση εργασιων 
 
Οι ανωτερω εργασιες πρέπει να εκτελουνται με ιδιαιτερη προσοχη και επιμέλεια ακόμη 
και κάτω απο δυσχερείς συνθήκες εργοταξίου.  Πρέπει να ανατίθενται μόνον σε 
πεπειραμένους τεχνίτες και κατω απο τις εντολες και την συνεχη παρακολουθηση του επι 
τοπου του εργου Τεχνικου του Αναδοχου. Τα υλικα που θα χρησιμοποιουνται θα ειναι  
μόνον τα αναγνωρισμένα και δόκιμα υλικά που προβλεπονται στις Τεχνικες 
Προδιαγραφες της Μελετης.  Δεν επιτρεπεται σε καμμια περιπτωση ( πλην εκεινης κατα 
την οποιαν λογω ανυπερβλητων δυσκολιων και κατοπιν σχετικου αιτηματος του 
Αναδοχου δοθει εγγραφη εντολη της Υπηρεσιας)  να μειωθει η ωφελιμη διατομη και η 
παροχετευτικοτητα του τμηματος του δικτυου επι του οποιου εκτελουνται εργασιες. \Θα 
τηρουνται ολες οι οδηγιες και περιορισμοι που προβλεπει η κειμενη νομοθεσια για την 
κατασκευη εργων αποχετευσης ( κλισης , ταχυτητες κ.λ.π.) εκτος αν ανυπερβλητες 
τεχνικες δυσκολιες επιβαλλουν διαφορετικη λυση και μονον μετα απο εγγραφη 
συγκαταθεση της Υπηρεσιας σε σχετικο αιτημα του Αναδοχου. Οι εργασιες αυτες θα 
εκτελουνται συμφωνα με τις σχετικες Τεχνικες Προδιαγραφες της παρουσας Μελετης και 
τα υπολοιπα τευχη δημοπρατησης. Δεν νοειται κακη ποιοτητα κατασκευης με 
δικαιολογια την παλαιοτητα, την εν γενει κατασταση του υφισταμμενου δικτυου η τις 
δυσκολιες κατασκευης εξ’οιουδηποτε λογου.  Ομοιως δεν νοειται απαιτηση εκτελεσης 
εργασιων με υλικα, μεθοδους, μεσα και διατομες διαφορετικες των προβλεπομμενων στην 
παρουσα μελετη εκ του λογου οτι χρησιμοποιηθηκαν στο υφισταμμενο δικτυο εκτος αν 
ανυπερβλητες τεχνικες δυσκολιες το επιβαλλουν και μονον μετα απο εγγραφη 
συγκαταθεση της Υπηρεσιας σε σχετικο αιτημα του Αναδοχου . Κατά την εκτέλεσιν των 
εργασιων αυτων θα ειδοποιειται εγκαιρα η Υπηρεσια για να δοσει οδηγιες για την καλη 
και πληρη εκτελεση τους και την παρακολουθηση τους. Για τα πλατη των ορυγματων 
κ.λ.π ισχυουν τα οριζομενα ως τυπικες διαστασεις στις αναλογες εργασιες του υπο 
κατασκευην δικτυου  εκτος αν ανυπερβλητες τεχνικες δυσκολιες επιβαλλουν την αλλαγη 
τους και μονον μετα απο εγγραφη συγκαταθεση της Υπηρεσιας σε σχετικο αιτημα του 
Αναδοχου .  
 
Για τις απαιτουμενες τοπογραφικες εργασιες (αποτυπωσεις, εξασφαλισεις κ.λ.π.), τυχον 
αναγκαιες μελετες, υπολογισμους κ.λ.π.στο υφισταμμενο δικτυο ισχυουν τα οριζομενα στα 



τευχη Δημοπρατησης του εργου. Οι εργασιες στις οποιες αναφερεται η παρουσα  
αμειβονται συμφωνα με τα σχετικα αρθρα του Τιμολογιου.  Ρητα επισημαινεται οτι οι 
δυσκολιες των εργασιων στο υφισταμμενο δικτυο εχουν προβλεφθει στο Τιμολογιο της 
Μελετης στις τιμες του οποιου συμπεριλαμβανεται για καθε σχετικη εργασια και η 
αποζημιωση του Αναδοχου για τις δυσκολιες αυτες ωστε να μην δικαιουται ο Αναδοχος 
καμμια προσθετη αμοιβη. Ενδεικτικα και μονον και σε καμμια περιπτωση περιοριστικα 
αναφερεται ρητα οτι δεν τυγχανουν ιδιαιτερης αποζημιωσης η αλλης προσθετης αμοιβης: 
 
• H εκτελεση εργασιων παραλληλως με τις εργασιες του Αναδοχου απιο συνεργεια της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π.  
• Η υπαρξη λυματων η/και υπογειων υδατων στο ορυγμα (περαν της δαπανης για την 

αντληση συμφωνα με το Τιμολογιο)  
• Η σταλια των μηχανηματων, καθυστερησεις προσωπικου λογω της αναγκης εκτελεσης 

των εργασιων αυτων  
• Οι προσθετες δαπανες λογω αυξησης των διαστασεων ορυγματων , τεχνικων εργων η 

αγωγων χωρις εγγραφη εντολη της Υπηρεσιας . 
• Οι δαπανες τοπογραφικων εργασιων , αποτυπωσεων , μελετων κ.λ.π. 



 

 
ΣΤΠ 11: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
 

 
 
1. Δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να υπάρχει σύνδεση του δικτύου ύδρευσης με το 

δίκτυο αποχέτευσης ή στοιχεία αυτού που να επιτρέπουν την διέλευση λυμάτων ή/και 
εν γένει μολυσμένων νερών στο πόσιμο νερό. 

2. Απαγορεύεται η διέλευση σωλήνων ή/και η τοποθέτηση κάθε είδους εξαρτημάτων και 
κατασκευών του δικτύου ύδρευσης διαμέσου ή σε επαφή με στοιχεία του δικτύου 
αποχέτευσης (σωλήνες, φρεάτια κ.λ.π).  

3. Oι αγωγοι αποχετευσης διερχονται κατω από τους αγωγους του δικτυου υδρευσης και 
πρεπει να τοποθετουνται σε ξεχωριστο όρυγμα έκαστος, τα δε ορύγματα να έχουν 
υποστεί συμπίεση της επίχωσής τους τουλάχιστον 95% κατά proctor (ASTM D-690)  

4. Αποστάσεις αγωγών δικτύων.   
 
Οι αγωγοι υδρευσης και αποχετευσης (μετρουυμενης παντα της αποστασης μεταξυ των 
εξωτερικων παρειων των σωληνων) δεν πρεπει να απεχουν σε καθε διευθυνση λιγοτερο 
από τρια (3,00) μετρα.  Στην συνηθεστατη περιπτωση όπου αυτό δεν είναι δυνατόν θα 
πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 
 
(α) Οπου οι αγωγοι υδρευσης και αποχετευσης διερχονται παραλληλα τοτε οι αγωγοί 
αποχέτευσης πρέπει να κατασκευάζονται από ενα εκ των παρακατω υλικων : 
 

 χυτοσιδηροι σωληνες (cast iron ductile iron pipes)  
 γαλβανισμένοι ή προστατευμένοι χυτοσιδηροί σωλήνες (stell pipes)  
 σωληνες PVC συμφωνα με τις προσιαγραφες και με μηχανικούς ή αλλους 
καταλληλους συνδέσμους . Η αντοχη σωληνων και συνδεσμων θα πρεπει να ειναι 
τουλαχιστον 10 atm.  

 
Στην  περιπτωση αυτη επιτρεπεται η μειωση της κατακορυφης αποστασης σε 120 εκ. , 
της δε κατακορυφης σε 60 εκ.  (Παρατηρηση : Συμφωνα με αλλους αμερικανικους 
κανονισμους επιτρεπεται εν γενει η κατακορυφη αποσταση να ειναι τουλαχιστον 45 εκ.)  
 
(β) Οπου οι αγωγοι υδρευσης και αποχετευσης διασταυρωνονται θα πρεπει να 
λαμβανονται ειδικα μετρα σε ελάχιστη απόσταση 3,00 μ. από κάθε πλευρά της 
διασταύρωσης με τον σωλήνα ύδρευσης ητοι : 
 

 Οι αγωγοι αποχετευσης θα πρεπει να κατασκευαζονται οπως στην προηγουμενη 
παραγραφο αναφερεται .  

 Θα διατηρειται μια ελαχιστη  αποσταση τουλαχιστον 45 εκ. και σε καμμια περιπτωση 
λογοτερο από 15 εκ. 

 Οι αγωγοι αποχετευσης θα τοποθετουνται με τροπον ωστε οι συνδεσεις τους να 
απεχουν το δυνατον περισσοτερο  από το σημειο της διασταυρωσης 

 
(γ) Οπου οι αγωγοι υδρευσης και αποχετευσης διασταυρωνονται και ο αγωγος 
αποχετευσης κατασκευαζεται από αλλα υλικα εκτος εκεινων που αναφερονται στην 



παραγραφο (α) οπως τσιμεντοσωληνες κ.α. τοτε θα πρεπει να λαμβανονται ειδικα μετρα 
σε ελάχιστη απόσταση 3,00 μ. από κάθε πλευρά της διασταύρωσης με τον σωλήνα 
ύδρευσης ητοι : 
 

 Nα διατηρειται μια ελαχιστη  αποσταση τουλαχιστον 60 εκ.  
 Οι αγωγοι αποχετευσης να εγκιβωτιζονται με αμμο σταθεροποιημενη με τσιμεντο 

(τρια ή περισσοτερα σακκια τσιμεντου ανα κυβικο μετρο αμμου) και μεχρι υψους 
τουλαχιστον 30 εκ. πανω από την κορυφη του σωληνα.  

 
 (δ) Οπου οι αγωγοι υδρευσης και αποχετευσης διασταυρωνονται και ο αγωγος 
αποχετευσης διερχεται πανω από τον αγωγο υδρευσης τοτε θα πρεπει να λαμβανονται 
ειδικα μετρα σε ελάχιστη απόσταση 3,00 μ. από κάθε πλευρά της διασταύρωσης με τον 
σωλήνα ύδρευσης ητοι : 
 

 Οι σωληνες αποχετευσης θα κατασκευαζονται οπως στην παραγραφο (α).  
 Οι αγωγοι αποχετευσης θα εγκλειωνται σε αλλο σωληνα μεγαλυτερο κατα δυο 
τουλαχιστον ονομαστικες διαμετρους σε μηκος τουλαχιστον 6.00 μετρων εκατερωθεν 
της διασταυρωσης. Ο εξωτερικος σωληνας θα υποστηριζεται και θα εγκιβωτιζεται 
καταλληλα και ο εσωτερικος θα τοποθετυειται εις τροπον ωστε οι συνδεσεις του να 
απεχουν κατα το δυνατον περισσοτερο από το σημειο διασταυρωσης ,  τα δε ακρα του 
επιχριζονται με επιχρισμα τσιμεντου ή αλλο καταλληλο βιομηχανικο προιον.  

 Θα πρεπει να λαμβανονται ειδικα μετρα για προστασια του αγωγου υδρευσης από 
δομικες βλαβες. 

 
5. Φρεατια : Ισχυουν τοσο για τα φρεατια οσο και οποιαδηποτε αλλα στοιχεια του 

δικτυου αποχετευσης τα οσα προαναφερθηκαν  
 
6. Αλλα μετρα : Θα πρέπει πριν την επίχωση να γίνονται δοκιμές στεγανότητας για να 

εξασφαλιστεί η στεγανότητα των δικτύων. Αναλογα μετρα θα πρέπει να λαμβανονται 
και κατα την κατασκευη του δικτυου υδρευσης. 

 
  
 
 



 
ΣΤΠ 12:  ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
 

1. Γενικά  

Η τεχνική προδιαγραφή των δοκιμασιών αναφέρεται στην επιβολή υδροστατικής πίεσης 
στους αγωγούς που θα τοποθετηθούν τμηματικά κατά την πρόοδο των εργασιών και 
τελικά σ’ όλη την έκταση των δικτύων, για τον έλεγχο της ικανοποιητικής κατασκευής 
τους και ιδιαίτερα για τις εργασίες συνδέσεων που θα γίνουν στο εργοτάξιο ή μέσα στους 
χάνδακες. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΤΕΠ. 
 
Για τις δοκιμες στεγανοτητας χρησιμοποιουνται περαν των αναφερομενων στις άλλες 
ΤΣΥ οι παρακατω προδιαγραφες και προτυπα: 
• ISO 4483 ( 1η Εκδοση 1/7/1979) - παραγραφοι 7.1, 7.2 και 7.3 
• ISO 4033 
• ISO 138/1Ν16 Κεφ 6.1.2.1 
• ΕΛΟΤ 476, 364 
• Σχεδιο Ευρωπαικης Προδιαγραφης prEN 1610:1994 
 
Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σε έτοιμα τμήματα των αγωγών του δικτύου πριν από 
την επιχωμάτωση. Τα τμήματα αυτά για τις κύριες δοκιμές θα έχουν μήκος μεταξύ 60 και 
500 μέτρα και θα καθορίζονται κάθε φορά από την Υπηρεσία επίβλεψης, εκτός την 
δοκιμασία που γίνεται για μεγάλες περιοχές των δικτύων.  
Οι δοκιμασίες θα διενεργούνται τόσο για την αντοχή και την στεγανότητα των σωλήνων 
όσο και για τους αρμούς, τις δικλείδες, τις αγκυρώσεις, τις συγκολλήσεις και όλες τις 
κατασκευές διαμόρφωσης των δικτύων. Η διαδικασία των δοκιμασιών θα καθορίζεται 
από την Υπηρεσία επίβλεψης στη λεπτομέρειά της.  
 
Οι δοκιμασίες συνίστανται από τα ακόλουθα στάδια:  

1. Από την προδοκιμασία που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την κύρια δοκιμασία. 
2. Από την κύρια δοκιμασία. 
3. Από την γενική δοκιμασία σ' ολόκληρο το δίκτυο. 

 
Για τους  αγωγους βαρύτητος : 
• Δοκιμάζονται με μεγιστη πίεση 50 kPa και ελαχιστη πιεση 10kPa. Yψηλοτερες πιεσεις 

μπορει να δοκιμαστουν για αγωγους οι οποιοι λειτουργουν με διαρκη μονιμη 
υπερφορτωση ( βλεπε prEN 805). Στην παρουσα οριζεται ως πιεση δοκιμηςς η πιεση 
των 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη εξωράχιο στο υψηλότερο 
άκρο του αγωγού). Ο αγωγός παρακολουθείται ενώ παραμένει υπό σταθερή 
υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 24 ώρες, εν ανάγκη με την προσθήκη νερού. 

• Αγωγοι με αποτομη κλιση στους οποιους τα παραπανω ορια δεν μπορουν να τηρηθουν 
ταυτοχρονως λογω της κλισης τους πρεπει να ελεγχονται κατα τμηματα. 

• Για την προετοιμασια του σωληνα (απορροφηση νερου) ωστε να ειναι ετοιμος για την 
δοκιμη συνηθως μια ωρα ειναι αρκετη . Μια μεγαλυτερη περιοδος ( π.χ. 24 ωρες ) 



μπορει να ειναι αναγκαια λογω των κλιματικων συνθηκων για παραδειγμα στην 
περιπτωση τσιμεντοσωληνων. 

• Η πιεση του νερου πρεπει να συντηρειται μεσα σε αποκλιση ενος kPa της πιεσης που 
προαναφεραμε. Η ολικη ποσοτητα του νερου που προστιθεται για την διατηρηση της 
πιεσης πρεπει να μετρηθει και να καταγραφει θεωρειται ιση με την διαρροη του 
δικτυου. Η διαρροή αυτή, για κάθε ελεγχόμενο τμήμα μεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 12 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόμετρο αγωγού για κάθε ένα μέτρο της 
ονομαστικής διαμέτρου του σωλήνα.  

 
Για τους  καταθλιπτικους αγωγους:  

 Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της 
ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων.  

 Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες.  
 Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης 

µεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου.  
Η δοκιμασια αυτη είναι υποχρεωτικη.  
 
Επισης  στην παρουσα Τ.Σ.Υ οριζεται ο τροπος 
• ελεγχου στεγανοτητας των αγωγων του δικτυου αποχετευσης απο τσιμεντοσωληνες με 

αερα) 
• ελεγχου με δοκιμες διηθησης  
• δοκιμες στεγανοτητας σε εσωτερικη υποπιεση. 
• Αλλες δοκιμες ( με "βομβες καπνου", με χρωματισμενο νερο κλπ) 
Το ποιες από τις δοκιμες αυτές, οι οποιες είναι προαιρετικες, θα διεξαχθουν, σε ποιο 
μηκος και με ποια σειρα είναι στην αποκλειστικη αρμοδιοτητα της Υπηρεσιας. 
 
2. Βασικός εξοπλισμός για τις δοκιμασίες  
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εφόδια και τις κατάλληλες συσκευές για 
την εκτέλεση των δοκιμών. Μεταξύ των εφοδίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
οπωσδήποτε και τα παρακάτω:  

α.  Υδροπιεστήριο για την άσκηση της πίεσης.  
β.  Διάφορα πώματα H.D.P.E. ή χυτοσιδερένια, ή από άλλα υλικά, τα οποία θα 

εφαρμόζονται προσωρινά με συνδέσμους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα 
άκρα του τμήματος του αγωγού που θα δοκιμασθεί. Ορισμένα από τα πώματα 
θα φέρουν υποδοχές για την προσωρινή συναρμογή της συσκευής πίεσης, των 
μανομέτρων και των λοιπών απαιτούμενων εξαρτημάτων.  

γ.  Δύο τουλάχιστο μανόμετρα ακρίβειας, για τη μέτρηση και παρακολούθηση  
της πίεσης.  

δ.  Διάφορους κατάλληλους ηλεκτρικούς φανούς και προβολείς.  
ε.  Υλικά για προσωρινές αντιστηρίξεις του αγωγού.  
στ.  Εφόδια για την προσωρινή υδροληψία και μεταφορικά μέσα νερού. Αντλίες 

για την απομάκρυνση νερών που δεν μπορούν να αποχετευθούν με φυσική ροή.  
η.  Διάφορα βοηθητικά εργαλεία και υλικά.  

 
Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέτει για τις δοκιμές κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό.  
 
Το υδροπιεστήριο θα έχει επαρκή ικανότητα τροφοδότησης νερού με πίεση και θα μπορεί 
να λειτουργεί χωρίς καμιά διαρροή μέχρι την απαιτούμενη πίεση. Θα είναι εφοδιασμένο 
με βαλβίδα ασφάλειας για την πρόληψη υπέρβασης της πίεσης.  



Τα πώματα, όπου απαιτείται, θα φέρουν στόμια εξαερισμού με υδατοστεγή διακόπτη. 
Επίσης θα φέρουν στόμιο υδροληψίας τουλάχιστο 50mm (δηλ. 2") με δικλείδα, στο οποίο 
μπορεί να προσαρμόζεται σωλήνας για τη διοχέτευση νερού που θα γεμίζει το 
δοκιμαζόμενο τμήμα του αγωγού. Από το ίδιο στόμιο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, 
πρέπει να είναι δυνατή και η μερική ή η ολική εκκένωση του αγωγού μετά την 
ολοκλήρωση της δοκιμής. Τα στόμια προσαρμογής που θα φέρουν τα πώματα για τη 
σύνδεση των μανομέτρων θα βρίσκονται σε θέση που θα επιτρέπουν την εύκολη 
παρακολούθηση των ενδείξεων, άσχετα αν το υδροπιεστήριο είναι εφοδιασμένο με δικό 
του μανόμετρο. Το στόμιο προσαρμογής του καταθλιπτικού σωλήνα του υδροπιεστηρίου 
θα έχει οπωσδήποτε υδατοστεγή διακόπτη.  
Τα μανόμετρα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σημαντικό μέγεθος και θα φέρουν 
καθαρογραμμένες ενδείξεις για πεδίο λειτουργίας το πολύ μέχρι 15 έως 20 atm ώστε η 
δοκιμαστική πίεση που θα ασκηθεί να μη απέχει πολύ από τη μέση της κλίμακας ένδειξης 
του μανομέτρου. Πριν από την χρησιμοποίησή τους τα μανόμετρα θα ελεγχθούν για την 
καλή του λειτουργία.  
Οι αντλίες για την απομάκρυνση νερών θα είναι κατάλληλες για την άντληση με επαρκή 
ισχύ για την αναρρόφηση από τη θέση εκροής ή τις θέσεις συγκέντρωσης οπουδήποτε 
μέσα στην τάφρο και την κατάθλιψή τους με προσωρινή σωλήνωση στην πιο κοντινή 
θέση αποχέτευσης. Για τη μεταφορά του νερού θα διατίθεται από τον ανάδοχο εργολάβο 
βυτιοφόρο όχημα και κατάλληλοι σωλήνες (ελαστικοί, πάνινοι κλπ).  
 

3. Προκαταρκτικές εργασίες  

Πριν από την πλήρωση του αγωγού με νερό θα ληφθούν μέτρα σταθεροποίησης και 
αποκλεισμού οποιασδήποτε μετακίνησης ή παραμόρφωσής του εξαιτίας των δυνάμεων 
που αναπτύσσονται με την αύξηση της υδραυλικής πίεσης. Για τον λόγο αυτό θα γίνει 
μερική επίχωση των σωλήνων του αγωγού με άμμο ή κοινές γαίες σύμφωνα με τα σχέδια, 
αφού ληφθεί πρόνοια ώστε όλες οι συνδέσεις (σύνδεσμοι, ωτίδες κλπ) να παραμείνουν 
ελεύθερες μέχρι το τέλος το δοκιμής. Επίσης θα ληφθεί μέριμνα για την προσωρινή 
αντιστήριξη του αγωγού σε καμπύλες ή σε άλλα τμήματα. Οι πακτώσεις και οι μόνιμες 
αντιστηρίξεις θα εκτελεσθούν μετά την επιτυχημένη δοκιμή. Πρεπει να εκτιμαται η 
υδραυλικη πιεση που θα ασκηθει στα ακρα του αγωγου και η οποια δυνατον να τον 
μετακινησει η να τον παραμορφωσει ειτε κατα μηκος της σωληνογραμμης ειτε καθετα 
προς αυτην. Πριν την εκτελεση της δοκιμης πρεπει συνεπως να ληφθουν ολα τα 
απαραιτητα μετρα για να αποφευχθει ο κινδυνος αυτος . 
Προς τουτο : 
• Ο αγωγός πρέπει να επικαλύπτεται και να στερεώνεται μέσω της ελαχιστης επιχώσης 

(τουλαχιστον 0,30 μ.  για σωληνες μεχρι Φ200 ΚΑΙ 0.50 για μεγαλυτερες διαμετρους )  
• Να συγκρατειται εις τα δύο άκρα του το προς έλεγχον τμήματος με καταλληλη διαταξη 

αποσβεσης της πιεσης στα σημεια αυτα κατα την διευθυνση του αξονα του αγωγου 
αλλα και πλευρικη υποστηριξη οπως φαινεται στα σχετικασκαριφηματα. 

• Να συγκρατειται ομοιως ο αγωγος σε όλες τις ενδιάμεσες θέσεις και  ειδικα στα 
καμπυλα τμηματα κατά τρόπον ώστε να αποκλείωνται μετακινήσεις που θα έθεταν σε 
κίνδυνο εκτος των αλλων και την στεγανότητα των αρμών των σωλήνων κατά την 
διάρκειαν του έλέγχου με τοποθετηση καταλληλων ξυλοζευγματων κατα μηκος του 
αγωγου η αλλων αντιστηριξεων. Επισημαινεται ομως οτι δεν θα πρεπει να 
χρησιμοποιουνται σαν αντιστηριξη οι αγωγοι αναντη η καταντη. Μονιμες πακτωσεις η 
αντιστηριξεις θα κατασκευαστουν μετα την επιτυχια των δοκιμων. 

Οπωσδηποτε βεβαιως οι αρμοί και οι συνδεσεις πρέπει να παραμένουν ακάλυπτοι. 



 
Σαν δεύτερο στάδιο των προκαταρκτικών εργασιών αναφέρεται η εσωτερική επιθεώρηση 
του τμήματος που θα δοκιμασθεί από κατάλληλο συνεργείο εργολάβου και ο τελικός 
καθαρισμός των τοιχωμάτων από τυχόν προσκολλημένη λάσπη, καθώς και η 
απομάκρυνση κάθε τυχόν ξένου σώματος που θα υπάρχει στον αγωγό. Ο καθαρισμός θα 
συντελεσθεί με κατάλληλα πανιά και μαλακές σκούπες ή πιεσμένο αέρα. Θα γίνει ο 
εποπτικός έλεγχος του εσωτερικού του αγωγού από πρόσωπο της Υπηρεσίας επίβλεψης 
που θα συνοδεύεται από εκπρόσωπο του ανάδοχου εργολάβου. Ο έλεγχος θα γίνει με την 
βοήθεια ηλεκτρικών φανών κλπ.  
Μετά τον ικανοποιητικό έλεγχο και την εξέταση των μέτρων που λαμβάνονται εξωτερικά 
θα γίνει η τοποθέτηση των πωμάτων στα άκρα του αγωγού και στα τυχόν ενδιάμεσα 
στόμια εκκένωσης. Ολα τα ανοίγματα του προς έλεγχον τμήματος του αγωγού πρέπει να 
κλείνωνται στεγανώς και με εξασφάλιση κατά της πιέσεως ειτε με απολυτως στεγανα 
πωματα, φλαντζες η άλλη καταλληλη απολυτα στεγανη διαταξη (plugs) .  Μετά τον 
εξοπλισμό των πωμάτων στις άκρες του αγωγού, δηλαδή την τοποθέτηση των 
μανομέτρων, την προσωρινή υδροληψία κλπ, θα αρχίσει η πλήρωση του αγωγού με νερό.  
Πριν την εναρξη των δοκιμων θα πρεπει το υπο δοκιμην τμημα του αγωγου να ελέγχεται 
εξωτρικα με σχολαστικοτητα ως προς τη σύμφωνη με τα σχέδια τοποθέτηση του και την 
καλη εκτελεση των προαναφερθεντων προκαταρκτικων εργασιων. Το ανοικτο τμημα του 
ορυγματος θα πρεπει να ειναι ξηρο.  Νερα που τυχον υπαρχουν θα πρεπει να 
απομακρυνονται αμεσως. Το ιδιο θα πρεπει να γινεται και κατα την διαρκεια των 
δοκιμων. 
Οι ελεγχοι πρέπει να διενεργουνται πριν την τυχον επενδυση των σωληνων 
Κατά την πλήρωση της σωλήνωσης με νερό δεν πρέπει να μείνουν θύλακες αέρα μέσα σ' 
αυτήν. Η ταχύτητα πλήρωσης των σωλήνων εκφρασμένη σε αντίστοιχη παροχή (lt/ sec) 
θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές : 
 
Διάμετρος αγωγού (mm) 80 100 150 200 250 300 400 
Παροχή (lt/ sec) 0,2 0,3 0,7 1,5 2,0 3,0 6,0 
 
Η πλήρωση με νερό γίνεται από την κατώτερη στάθμη προς την ανώτερη με αντλία. Έτσι 
είναι δυνατό να αφαιρείται όλος ο αέρας στη διάρκεια της πλήρωσης. Τα στόμια 
εξαερισμού θα παραμείνουν με τους διακόπτες ανοικτούς μέχρι να εξαχθεί όλος ο αέρας 
από κάθε κλάδο του τμήματος που δοκιμάζεται. 
 
4. Προδοκιμασία και δοκιμασία  

Μετά την πλήρωση του αγωγού με νερό θα επιχειρηθεί ο τελικός εξαερισμός και ο έλεγχος 
της καλής λειτουργίας των τυχόν υπαρχόντων αυτόματων συσκευών εξαερισμού.  Κατά 
την έναρξη λειτουργίας του υδροπιεστηρίου, τούτο τροφοδοτεί τον αγωγό με μικρές 
ποσότητες νερού, ενώ περιοδικά γίνεται ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξαερισμός. Η 
λειτουργία του υδροπιεστηρίου συνεχίζεται μέχρι άσκησης πίεσης σταδιακα στην 
καθορισμενη τιμή και η διατήρησή της για τον καθορισμενο χρονο ια δύο ώρες.   
 
Σ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, δηλαδή από την έναρξη πλήρωσης του αγωγού με νερό 
μέχρι την αύξηση της πίεσης στη μέγιστη τιμή της θα γίνεται έλεγχος του τμήματος που 
δοκιμάζεται σ' όλες τις συνδέσεις και τις αντιστηρίξεις και τυχόν ενίσχυσή τους αν 
εμφανίζουν ενδείξεις τάσης υποχώρησης. Οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις συνδέσεις 
του αγωγού είναι απαράδεκτη και συνεπάγεται την άμεση διακοπή της δοκιμής, την 



εκκένωση του αγωγού, αν απαιτείται, την αποκατάσταση της κακοτεχνίας σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας επίβλεψης, τον καταλογισμό όλων των σχετικών δαπανών στον 
ανάδοχο εργολάβο και την επανάληψη της δοκιμής ή των δοκιμών μέχρι την πλήρη 
επιτυχία τους. Σε περίπτωση που κατά την προδοκιμασία θα διαπιστωθούν είτε 
μετατοπίσεις σωλήνων είτε διαφυγές τότε η πίεση θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι την τελική 
τιμή δοκιμής της σε τρόπο ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διαπίστωση των τυχόν 
ατελειών της σωλήνωσης.  Μετά το πέρας της κύριας δοκιμασίας η οποία θα έχει επιτύχει 
τέλεια θα πρέπει να διατηρηθεί η μέγιστη στατική πίεση μέσα στους σωλήνες μέχρι να 
συμπληρωθεί η επίχωση σε ύψος τουλάχιστο 30cm πάνω από την γενέτειρα των σωλήνων, 
έτσι που να καταφανεί από την ένδειξη των μανομέτρων κάθε τυχόν βλάβη που θα 
μπορούσε να παρουσιασθεί κατά την εργασία επίχωσης.  
 

5. Γενικές και τελικές δοκιμασίες  

Μετά την κατασκευή ενός σημαντικού τμήματος της σωλήνωσης (σαν τέτοιο τμήμα 
αναφέρεται το μεταξύ δύο φρεατίων μεγάλου μήκους) θα πρέπει να γίνει 
συμπληρωματική δοκιμασία σ' όλο το δίκτυο με εφαρμογή πίεσης όπως ανωτερω 
οριζεται. Έτσι ελέγχονται οι συνδέσεις ανάμεσα στα τμήματα που δοκιμάσθηκαν 
χωριστά. Οι θέσεις σύνδεσης των τμημάτων αυτών θα μένουν ακάλυπτες μέχρι την 
αποπεράτωση της συμπληρωματικής αυτής δοκιμασίας. Στην περίπτωση γενικής 
δοκιμής τμημάτων μεταξύ φρεατίων, σε αντικατάσταση ορισμένων πωμάτων, 
χρησιμοποιούνται οι δικλείδες των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό.  
Άλλες γενικές δοκιμές καθώς και τελική δοκιμή είναι δυνατό να γίνουν για τμήματα 
μεγαλύτερα από αυτά που αντιστοιχούν ανάμεσα σε δύο φρεάτια, δηλαδή για τμήματα 
που περιλαμβάνουν δίκτυα με ορισμένο αριθμό φρεατίων ή στομίων υδροληψίας.  
 
6. Άλλες  Μεθοδοι Επιθεωρησεων - Δοκιμων 

 Oπτικη επιθεωρηση με ειδικους καθρεπτες υπονομων ή με επισκεψη εντος του 
αγωγου (για αγωγους διαμετρου ανω των 800 χλστ.) 

 Δοκιμες στεγανοτητας με αερα ( μεθοδος L - κατα prEN 1610)  
 Δοκιμες διηθησης 
 Δοκιμες στεγανοτητας σε εσωτερικη  υποπιεση 
 Δοκιμη εντοπισμου εισροων ομβριων στο δικτυο με "βομβες καπνου" (Smoke 

Testing) 
 Δοκιμη με χρωματισμενο νερο ( Dyed Water Testing) για τον εντοπισμο εισροων 
απο διηθηση και ομβρια και επιβεβαιωση των ενδειξεων της δοκιμης καπνου. 

 
Οι μεθοδοι αυτοι είναι προαιρετικες και εκτελουνται εφοσον κριθει σκοπιμο από την 

Υπηρεσια 
 
6.1  ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ ΑΕΡΑ 
 
Καταλληλες αεροσταγεις διαταξεις για την εμφραξη των οπων ειναι απαραιτητες για την 
δοκιμη αυτη προκειμενου να αποφευχθουν λαθεμενες ενδειξεις του εξοπλισμου. 
Διαφορετικες δοκιμες π.χ.  σωληνες με αερα και φρεατια με νερο μπορει να ειναι 
απαραιτητες. Για τον έλεγχον αυτόν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατακόρυφα 
τοποθετημένοι σωλήνες ή μανόμετρα. Η πίεση πρέπει να μετράται στο χαμηλότερον 
σημείον του ελεγχομένου τμήματος του αγωγού.  Συνισταται η επαρκης διαβροχη των 
αγωγων απο πορωδη υλικα (π.χ. τσιμεντοσωληνες) η οποια μειωνει την απωλεια αερα 



κατα 96%.   Ο χρονος δοκιμης προσδιοριζεται σαν συναρτηση του μεγεθους του αγωγου 
και της μεθοδου δοκιμης συμφωνα με τον σχετικο πινακα του σχεδιου Προτυπου prEN 
1610. Μια μειωση της πιεσης θα παρατηρηθει πιθανοτατα στα πρωτα πεντε λεπτα η 
οποια πρεπει να αποκατασταθει στα αρχικα επιπεδα συμφωνα με τον  πινακα  που δινεται 
στο παραρτημα. Η πτωση πιεσης πρεπει να καταγραφει. 
Σε δοκιμες με αερα ο αριθμος  των επισκευων και επανελεγχων ειναι απεριοριστος για τον 
λογο οτι η δοκιμη αυτη επιρρεαζεται από διαφορους παραγοντες ( π.χ. αλλαγη 
θερμοκρασιας κλπ. ). Συνισταται ομως εαν η αποτυχια της δοκιμης ειναι καθολικη να 
διεξαγεται ερευνα προσδιορισμου του λογου αποτυχιας, εντοπισμος των σημειων οπου 
εμφανιζεται η βλαβη (μη στεγανά σημεία ) και να επισκευαζονται τα ελαττωματικά αυτά 
σημεία.  Αυτό μπορεί να γίνη ( παντα με την συμφωνη γνωμη και της υποδειξης της 
Επιβλεπουσας Υπηρεσιας ) με πρόσθετες εργασίες επενδύσεως με σκυρόδεμα για σωληνες 
απο υλικα με συνδετικήν ύλην το τσιμέντον, εφ'όσον βεβαίως το επιτρέπουν οι τοπικές 
συνθήκες.  Σε καθε αλλη περιπτωση πρέπει να αντικαθίστανται οι σωλήνες και οι 
συνδεσμοι στους οποιους εμφανιστηκε η διαρροη. Στην συνεχεια δε να αποφασιζεται με 
συμφωνη γνωμη και της Επιβλεπουσας Υπηρεσιας εαν θα επαναληφθει εκ νεου η δοκιμη 
με αερα η θα διεξαχθει δοκιμη με νερο.  Εαν η αποτυχια της δοκιμης ειναι περιθωριακη 
συνισταται να προχωραμε χωρις καμμια αλλη ενεργεια στην διεξαγωγη δοκιμης με νερο. 
Τονιζεται παντως οτι σε ολες τις περιπτωσεις απλης η και κατ'επαναληψη αποτυχιας της 
δοκιμης ο αγωγος δεν θα απορριπτεται εαν δεν αποτυχει και στην δοκιμη νερου στην 
οποιαν θα πρεπει να υποβληθει. 
 
6.2. ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 
 
Αγωγοι οι οποιοι επιθεωρηθηκαν και δοκιμαστηκαν οπως ανωτερω μετα την πληρη τους 
επιχωση πρεπει να ελεγχονται για διηθηση ( infiltration ). Ομοιως εαν η σταθμη του νερου 
κατα την διαρκεια των δοκιμων που προαναφερθηκαν ειναι ψηλοτερα απο την στεψη της 
σωληνογραμμης απαιτειται η διενεργεια δοκιμης διηθησης.   Για την πραγματοποιηση 
της δοκιμης αυτης κλεινονται με απολυτη στεγανοτητα ολες οι εκροες στον υπ'οψη αγωγο 
και η μετρουμενη μονιμη ροη θεωρειται σαν διηθουμενη ποσοτητα. 
Οι αγωγοι και τα φρεατια του δικτυου γινονται αποδεκτα εαν η μετρουμενη διηθηση 
αγωγων και φρεατιων δεν υπερβαινει για διαστημα 30 λεπτων τα 0.50 λιτρα ανα μετρο 
μηκους ελεγχομενου αγωγου ανα μετρο ονομαστικης διαμετρου. Σε περιπτωση αποτυχιας 
της δοκιμης απαιτειται με την χρηση CCTV  ο εντοπισμος του σημειου στο οποιο 
παρουσιαζεται η διηθηση και την επισκευη του δικτυου ( αγωγος, φρεατια) η την 
αντικατασταση βλαβεντων τμηματων του δικτυου. Η δοκιμη αυτη μπορει να περιοριστει 
σε μηκος 10% του δικτυου. 
 
6.3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
Αντι της δοκιμης ολης της σωληνογραμμης μπορει να γινουν ξεχωριστες δοκιμες των 
συνδεσμων ιδιαιτερα για διαμετρους πανω απο ονομαστικη διαμετρο 1000 χιλιοστων. Για 
δοκιμη νερου ισχυουν τα προαναφερθεντα με πιεση 50 kPa πανω απο την στεψη του 
αγωγου ενω σαν ισοδυναμη επιφανεια λαμβανεται ενα μετρο μηκους αγωγου. Για δοκιμη 
αερα ακολουθουνται οι αρχες που προαναφερθηκαν. Οι μεμονωμένες συνδέσεις των 
σωλήνων (αρμοί) μπορούν να ελεγχθούν επισης με ειδιες συσκευές τοποθετημένες στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό του αγωγού.  Μπορει επισης να γινουν ξεχωριστες δοκιμες των 
φρεατιων και προσδιοριζεται η μεγαλυτερη ανεκτη διαρροη σε 4 λιτρα ανα ωρα ανα 
μετρο διαμετρου αγωγου ανα υψος πιεσης υδατος. 



 
7. ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΡΟΗΣ 
 
Η δοκιμή αυτη ειναι απλουστατη και πρεπει να γινεται υποχρεωτικα, θα εκτελείται δε με 
δαπάνες του Αναδοχου.  Η δοκιμή θα εκτελείται σε ολον τον αγωγο και ιδιαιτερα σε 
εκεινα τα τμηματα του δικτύου όπου η κλίση είναι μικρή.  Στην περίπτωση αυτή η καλή 
ροή εντος του αγωγού ελέγχεται με παροχέτευση περιορισμένης ποσότητας νερού εντος 
ενος φρεατίου κατά διαστηματα οπότε και παρατηρειται εαν το νερό διέρχεται απο το 
κατάντι φρεάτιο.  
 
8.  Πρωτόκολλο δοκιμασιών  
 
Η όλη διαδικασία κάθε δοκιμασίας με τα στοιχεία του τμήματος αγωγού που δοκιμάζεται, 
οι διαδοχικές ενέργειες και οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της 
δοκιμής καταγράφονται στον τόπο των έργων με ακριβή χρονικό προσδιορισμό σε 
τριπλότυπο “βιβλίο δοκιμών”, το οποίο προσυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του 
ανάδοχου εργολάβου και εκπρόσωπο της Υπηρεσία επίβλεψης.  
Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται στις δοκιμασίες επανορθώνονται αμέσως από τον 
ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Ο μηχανικός επίβλεψης καθορίζει την ημερομηνία 
της νέας δοκιμασίας του τμήματος της σωλήνωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποκατασταθούν οι βλάβες ή οι ελλείψεις κατά την δοκιμασία.  
Οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο δοκιμών αποτελούν στοιχεία κατάρτισης “πρωτοκόλλου 
δοκιμής” ύστερα από τη θεώρηση τους από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας επίβλεψης 
που διευθύνει τα έργα. Ο Αναδοχος οφειλει να ειδοποιει την Επιβλεπουσα Υπηρεσια 
τουλαχιστον δυο ημερες πριν την εκτελεση των δοκιμων.  
Κανενα τμημα της σωληνογραμμης δεν μπορει να θεωρηθει οτι παρεληφθη εαν δεν εγιναν 
σε αυτο οι συμφωνηθεισες δοκιμες ( εκτος εαν υπαρχει διαφορετικη συμφωνια Υπηρεσιας 
- Αναδοχου.  Επισης απαγορευεται η ολοκληρωση της επιχωσης του ορυγματος εντος του 
οποιου υπαρχει αγωγος στον οποιον δεν εγιναν οι συμφωνηθεισες δοκιμες.  Μετά την 
επιχωση των ορυγματων, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επανάληψη δοκιμής κατά τα 
ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επιχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει 
ζημιές στουςς αγωγούς. 
 
9. Επιμέτρηση - Πληρωμή  
 
Η αμοιβή των αρχικών δοκιμών και των τελικών δοκιμών που επαναλαμβάνονται στα 
στάδια προδοκιμασίας, κύριας δοκιμασίας κλπ, περιλαμβάνεται στην προσφορά του 
Εργολάβου. Κατά συνέπεια ο ανάδοχος εργολάβος δεν δικαιούται καμιάς ιδιαίτερης 
αποζημίωσης για όσες δοκιμές απαιτηθούν. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διαθέσει όλες 
τις συσκευές και τα εφόδια που αναφέρθηκαν στην παρουσα Τ.Σ.Υ και εκτός αυτών 
οτιδήποτε άλλο υλικό και εργασία απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση των δοκιμών χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή.  Επίσης ο εργολάβος θα μεταφέρει το απαιτούμενο νερό από 
οποιαδήποτε απόσταση. Το νερό αυτό παρέχεται δωρεάν από τον εργοδότη σε θέσεις 
υδροληψίας από τα δίκτυά του.  



 

 
ΣΤΠ 13:  ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

 
1. Αντικειμενο  

Αντικειμενο της παρουσας Τ.Σ.Υ. αποτελει ο οπτικος ελεγχος των αγωγων (επιθεώρηση) 
με σύστημα CCTV  
 
2.  Γενικα 

Για την μερική ή οριστική παραλαβή των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης από τον 
Εργολήπτη του Έργου Κατασκευής του Αγωγού είναι απαραίτητη η υποβολή στην 
Υπηρεσία-Εργοδότη (ή Κύριο του Έργου ή Επιβλέπουσα Αρχή)  Πρωτοκόλλου 
επιθεώρησης με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), το οποίο θα 
περιλαμβάνει πλήρη βιντεοσκόπηση του αγωγού και απεικόνιση της κατάστασής του με 
την μορφή Αναφορών, σχολίων και παρατηρήσεων. Η Βιντεοσκόπηση θα γίνει με 
έγχρωμη πανοραμική (pan-and-tilt) κάμερα επί φορείου (αυτοκινούμενο σύστημα) και όχι 
με χειροκίνητη κάμερα τύπου ώθησης.   Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε κάθε 
περίπτωση σταδιακά, σε μήκη που δεν υπερβαίνουν το 1/4 του συνολικού 
κατασκευαζόμενου μήκους. Οπτικος ελεγχος των αγωγων (επιθεώρηση) με σύστημα 
CCTV εκτος των νεων αγωγων γινεται και σε υφισταμενους προκειμένου να 
διαπιστωθούν προβλήματα στην λειτουργία του Δικτύου Αποχέτευσης. 

Η Βιντεοσκόπηση θα γίνει με κάμερα επί φορείου (αυτοκινούμενο σύστημα) και όχι με 
χειροκίνητη κάμερα τύπου ώθησης Από την Υπηρεσία δίδονται σχέδιο οριζοντιογραφίας 
στην οποία εμφανίζεται το αντικείμενο της εργασίας και το Πρόγραμμα εργασιών.  Της 
Επιθεώρησης θα προηγηθεί πλήρης καθαρισμός του δικτύου με ευθύνη της Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την διάρκεια της Βιντεοσκόπησης, ότι 
είναι απαραίτητη η επανάληψη του καθαρισμού, αυτό θα γίνε με μέριμνα, δαπανες  και 
ευθύνη του Αναδοχου.    

Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα διατηρείται ποσοστό ροής στον αγωγό που δεν θα 
υπερβαίνει το 10% της διαμέτρου του αγωγού. Στην περίπτωση υψηλότερης ροής θα 
πρέπει να περιορισθεί αυτή με την χρήση φρακτών (μπαλονιών) με παρακαμπτήρια 
διάταξη. Γενικά: στο αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη 
απαραίτητη εξωτερική εργασία προετοιμασίας προς επιθεώρηση ήτοι διακοπή ή έλεγχος 
της ροής με χρήση φρακτών, εκτροπή ροής προς επόμενο Τομέα  με χρήση αντλιών 
ακαθάρτων κ.τ.λ. Όλα αυτά με φροντιδα, ευθυνη και δαπανες του Αναδοχου 

Στο αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνεται  και η απομάκρυνση εμποδίων διέλευσης 
του φορείου Επισκόπησης με την Κάμερα, οποιασδήποτε μορφής (ρίζες, μπάζα, 
προεξοχές, παραμορφώσεις αποθέσεις κ.τ.λ στο εσωτερικό του αγωγού.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει όλους τους απαραίτητους Κανόνες Ασφαλείας και 
Υγιεινής για την προστασία του Προσωπικού και να έλθει σε συνεννόηση με την Αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις ωρών εργασίας κ.τ.λ., 
ανάλογα με τις συνθήκες του έργου 



Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά ή ζημία υποστεί ο εξοπλισμός του 
Αναδόχου κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης, καθώς και για οποιαδήποτε δαπάνη 
προκύψει για την ανάσυρση/διάσωση του εξοπλισμού, στην περίπτωση εγκλωβισμού. 
Στην περίπτωση όμως κατά την οποία ο Ανάδοχος κρίνει ότι η κατάσταση ενός 
εξεταζόμενου Τομέα είναι τέτοια ώστε να εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για τον εξοπλισμό, 
έχει δικαίωμα να ζητήσει να εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος Τομέας από το αντικείμενο της 
εργασίας 

3.  Πρότυπα  

Η διαδικασία επιθεώρησης θα γίνει βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN752-
1:1995,EN752-5:1997, EN752-7:1998 και του προτύπου κωδικοποίησης prΕΝ 13508-
2:2000 για μη κτιριακούς αγωγούς αποχέτευσης  
 

Αντικείμενο Τελειωμένης Εργασίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του έργου, με την ολοκλήρωση της 
εργασίας πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη μορφή, για όλα τα τμήματα δικτύου 
μεταξύ δύο φρεατίων (τομέων) , ήτοι: 

1. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία υποδεικνύεται  ο τρόπος επισκευής για 
κάθε τύπο βλάβης 

2. Αναφορες (Reports) με ταξινόμηση ανά τύπο βλάβης, ανά οδό και ανά αριθμό 
Περιεχομένου (από φρεάτιο σε φρεάτιο) και τελος περίληψη των πορισμάτων 
έρευνας σε κάθε Τομέα 

3. Βιντεοσκόπηση Τομέα σε ψηφιακή μορφή, σε DVD-DL, με πρότυπο συμπίεσης 
MPEG-2 ή MPEG-4. Στην περίπτωση κατά την οποία τα αρχεία καταλαμβάνουν 
χώρο μεγαλύτερο από 30Gb η εργασία θα παραδίδεται σε εξωτερικό σκληρό δίσκο 
καταλλήλου μεγέθους 

4. Γραφικά τομέων ήτοι σχηματική διάταξη του αγωγού στην οποία θα 
υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληματικών σημείων με τις επισημάνσεις 

5. Μηκοτομή του αγωγού.  Τα προτεινόμενα προς αντικατάσταση τμήματα του 
Τομέα θα υποδεικνύονται με κατάλληλη επισήμανση.  

6. Αναφορά εικόνων Τομέως (εκτύπωση εικόνων με τα προβληματικά σημεία) 

7. [Αποτύπωση των βλαβών σε σχέδιο (.dwg) εφοσον εχει δοθει τουτο από την 
Υπηρεσία] 

Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στον Κύριο 
του έργου τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον Αντίγραφα, 
εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωμο.  
 

4. Φορέας Επιθεώρησης 

Η Επιθεώρηση θα γίνεται από ανεξάρτητο έμπειρο Φορέα, Οργανισμό ή  Επιχείρηση, 
ειδικευόμενο σε ανάλογες εργασίες και απαραιτήτως Πιστοποιημένο κατά ISO για την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης Εργασίας. Μπορεί επίσης να εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο, με 
ίδια μέσα, αν είναι επίσης Πιστοποιημένος για την ίδια εργασία.  Εντός μηνός από την 
Υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Σύμβαση του 
Αναδόχου με τον Φορέα προς έγκριση από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το 
πάντως το δικαίωμα  



1. να εκτελέσει την εργασία με ίδια μέσα, αν διαθέτει, παρουσία του Αναδόχου 

2. να εγκρίνει τον υποδεικνυόμενο φορέα, αν κρίνει ότι τούτο διασφαλίζει την 
διαφάνεια της εργασίας 

Ο Φορέας ο οποίος θα εκτελέσει την Επιθεώρηση θα υποβάλλει τα πορίσματα απευθείας 
στην Υπηρεσία, ως και ένα πλήρες Αντίγραφο στην Ανάδοχο Εταιρεία.  Στην περίπτωση 
χρήσης ίδιου εξοπλισμού από την Ανάδοχο Εταιρεία θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση με 
την οποία θα αναλαμβάνει ο Ανάδοχος την υποχρέωση να υποβάλλει ακριβή, αληθή, μη 
παραποιημένα στοιχεία επιθεώρησης.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει ίδιο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας. Στην περίπτωση αυτή το 
συγκεκριμένο άρθρο Τιμολογίου καταργείται και το αντικείμενο της εργασίας αφαιρείται 
από το έργο, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται άρση των υποχρεώσεων της Αναδόχου 
Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το πόρισμα του Ελέγχου. Τέλος η Υπηρεσία θα 
παρίσταται κατά την διαδικασία της Επιθεώρησης και μπορει να υποδείξει, ενδεχομένως, 
δειγματοληπτικά, σημεία του έργου στα οποία θα γίνει επαναληπτική βιντεοσκόπηση 

5. Εργασίες προετοιμασίας της Επιθεώρησης και λοιπές διατάξεις 

Πριν από την Επιθεώρηση ο Ανάδοχος υποχρεούται να διοχετεύσει νερό στο δίκτυο, σε 
μικρές ποσότητες, προκειμένου να είναι εμφανής η παραμονή λιμναζόντων υδάτων στο 
δίκτυο. Οι εργασίες προετοιμασίας για την ορθή εκτέλεση της Επιθέωρησης όπως: 

1. καθαρισμός του αγωγού με αποφρακτικό, αν απαιτείται 

2. εκτροπή ροής από εισροές, αν απαιτείται , με χρήση αντλιών, μπαλονιών φραγής, 
σωλήνων μετάγγισης κ.τ.λ. 

3. απομάκρυνση σταθμευμένων οχημάτων 

4. εργασίες διασφάλισης του Προσωπικού εκτέλεσης της εργασίας (ρυθμίσεις 
κυκλοφορίας, κώνοι προστασίας κ.τ.λ.) 

περιλαμβάνονται στο αντικέιμενο της εργασίας και στο Τιμολόγιο της Εργασίας. 

Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή φθορά στον εξοπλισμό Επιθεώρησης, 
είτε αυτή οφείλεται στον φορέα εκτέλεσης της εργασίας είτε σε προβλήματα που 
οφείλονται σε κακοτεχνίες κατασκευής. Το σύνολο των δαπανών για την εκτέλεση της 
εργασίας (δαπάνες προσωπικού, παραμονής, τροφής, μετακίνησης, ως και αναλώσιμα 
κάθε μορφής) βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. 
 

6. Αποκατασταση προβληματων  

Η παρουσα παραγραφος ισχυει μονον για αγωγους που κατασκευαζονται στα πλαισια της 
παρουσας μελετης.  

Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην πλήρη 
αποκατάσταση των ζημιών, κακοτεχνιών, προβλημάτων που διαπιστώνονται από το 
Πρωτόκολλο Επιθεώρησης. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν προβλήματα 
στον αγωγό, ειδικότερα: 

1. κύρτωση, θραύση, παραμόρφωση, πτώση ή άλλης μορφής ελάττωμα του αγωγού,  

2. εσφαλμένες συνδέσεις (αποσύνδεση ελαστικών δακτυλίων, αποσύνδεση σωλήνων) 

3. εισροές νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα 

4. προεξέχουσες πλευρικές (οικιακές) συνδέσεις 



5. ύπαρξη αποθέσεων, μπαζών και άλλων εμποδίων στον αγωγό 

6. κλίσεις στον αγωγό αντίθετες της φοράς του νερού σε μήκος μεγαλύτερο του 1μ. 

7. οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα κατασκευής το οποίο οδηγεί αναπόφευκτα σε 
συγκέντρωση αποθέσεων, παρεμπόδιση της ροής των λυμάτων, διαρροές λυμάτων 
προς το περιβάλλον, εισροές νερού 

ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να:  

 αποκαταστήσει τα προβλήματα αυτά, χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα μη 
εκσκαπτικά μέσα επισκευής, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω όχληση 
στην πόλη 

 και να προβεί σε νέα βιντεοσκόπηση από την οποία να αποδεικνύεται ότι το 
πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.  

Στα μη εκσκαπτικά μέσα επισκευής περιλαμβάνονται η χρήση κοπτικών ρομποτικών 
συστημάτων για κοπή ριζών, προεξοχών, μπαζών κ.τ.λ, η χρήση αυτόματων ή 
χειροκίνητων μεθόδων σημειακής επισκευής των αγωγών, η χρήση μεθόδων επί τόπου 
εσωτερικής επένδυσης σε τμήματα ή στο σύνολο του αγωγού κτλ. Η αποκατάσταση των 
προβλημάτων με νέα εκσκαφή και αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται μόνον σε 
ειδικές περιπτώσεις, αν η χρήση μη εκσκαπτικών μεθόδων είναι αποδεδειγμένα ανέφικτη.  
Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί, για την εργασία επισκευής, να καθαριστεί ο 
αγωγός με την βοήθεια αποφρακτικού οχήματος, η εργασία αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να:  

• αποκαταστήσει τα τυχόν ελαττώματα παράπλευρων συνδέσεων με κοπή των 
προεξοχών, σφράγιση διακένων με χρήση σέλλας-καπέλου επισκευής, και πλήρη 
αποκατάσταση της σύνδεσης 

• αποκαταστήσει τα ελαττώματα των συνδέσεων αγωγών με χρήση εσωτερικής 
σημειακής επένδυσης σε απόσταση τουλάχιστον +25 και -25cm από την ένωση 

• αποκαταστήσει τα σημεία εισροής νερού με σημειακή εσωτερική επένδυση  

• απομακρύνει μπάζα, χαλίκια και άλλες αποθέσεις με την βοήθεια αποφρακτικού 
μηχανήματος 

• γενικότερα, αποκατάσταση όλων των ελαττωμάτων με χρήση των ανωτέρω 
μεθόδων 

• να αποκαταστήσει τις κλίσεις, με πλήρη επανακατασκευή των τμημάτων του 
έργου με αντίστροφες κλίσεις, των τμημάτων με κοιλιές ή ανυψώσεις  

Μετά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής ο Ανάδοχος θα προβεί σε νέα Επιθεώρηση 
των αγωγών, στα τμήματα του δικτύου στα οποία έγιναν επεμβάσεις επισκευής και 
αποκατάστασης, το κόστος της οποίας βαρύνει τον ίδιο, από την οποία θα αποδεικνύεται 
η αποκατάσταση του ελαττώματος. Η νέα επιθεώρηση θα συνοδεύεται  και πάλι με  
πρωτόκολλο επιθεώρησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Αν το ειδος και η εκταση της ελαττωματικής κατασκευής δεν μπορουν να 
αντιμετωπιστουν με τις παραπανω μεθοδους ο Αναδοχος υποχρεουται στην 
αποκατασταση ολων των προβληματων με την ανακατασκευή του δικτύου. Ιδιαιτερα 
προβληματικα θεωρουνται τα τμήματα στα οποια: 



1. Παραμένουν στάσιμα λύματα, λόγω ελαττωματικών κλίσεων, σε σημεία στα οποία 
το ποσοστό πλήρωσης  υπερβαίνει το 15% της διαμέτρου του αγωγού. Η επισκευή 
θα γίνει στο τμήμα εκείνο το οποίο ορίζεται από τα άκρα της περιοχής στην οποία 
αρχίζουν και τελειώνουν τα στάσιμα, προσαυξημένο σε όσο μήκος απαιτείται για 
την ομαλή διαμόρφωση της κλίσης .  

2. Στα τμήματα του δικτύου στα οποία η κλίση είναι μικρότερη της μέσης κλίσης 
(κύρτωση) σε μήκος μεγαλύτερο των 6μ. προσαυξημένο σε όσο μήκος απαιτείται 
για την ομαλή διαμόρφωση της κλίσης .  

Η Υπηρεσια δικαιουται να δωσει εντολη για ανακατασκευη σε όποιες περιπτώσεις κρίνει 
τούτο απαραίτητο, μετά την Μελέτη και αξιολόγηση των πορισμάτων της 
Βιντεοσκόπησης 
 

7. Επιμετρηση - Πληρωμη  

Όπως στο Τιμολογιο της Μελετης οριζεται 



 

ΣΤΠ 14:  ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

 
1. Γενικά  

Αντικείµενο της παρούσας είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τις ταινίες (πλεγμα) 
σήµανσης που τοποθετούνται εντός του ορύγµατος των υπογείων δικτύων αποχέτευσης για 
τον  εγκαιρο εντοπισµό τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την αποφυγή πρόκλησης 
ζηµιών. Το πλεγμα θα τοποθετειται πανω από τους αγωγους λυματων και ομβριων   
2. Προδιαγραφες  
Το πλεγμα πρεπει να είναι συμφωνο με τις Προδιαγραφες και τα πρότυπα τα 
χρησιμοποιούμενα στους αντίστοιχους Οργανισμούς Γαλλίας - Αγγλίας και τα αυρωπαικα 
προτυπα και συγκεκριμμενα τα παρακατω προτυπα και προδιαγραφες : 

 Ευρωπαικο Προτυπο ΕΝ 12613 "PLASTIC WARNING DEVICES FOR 
UNDERGROUND CABLES AND PIPELINES - SPECIFICATION " --  Πλαστικές  
προειδοποιητικές  διατάξεις  για  υπόγεια  καλώδια  και σωληνώσεις µε οπτικά 
χαρακτηριστικά". οπως τυχον έχει τροποποιηθει η εγκριθει τελικως. 
 Γαλλικη Προδιαγραφη " NF T 54 - 080 - Septembre 1986" - "DISPOSITIIFS 
AVERTISSEURS POUR OURVAGES ENTERRES" Μέσα επισήµανσης υπογείων 
δικτύων”. 

Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήµανσης που προέρχονται από 
πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO  9000:2000-12 (Quality  management  systems -   
Fundamentals  and  vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές 
και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 
3.  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τα ελάχιστα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σηµάνσεως είναι τα 
ακόλουθα: 

 Πλάτος  
- 25 ± 1 cm για αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου έως 0,60 m. 
- 40 ± 1 cm για αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου  από 0,60 m έως 1,20 m. 
- 50 ± 1 cm για αγωγούς λυµάτων και οµβρίων µε διάµετρο άνω των 1,20 m. 
-   για αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2 cm.  
-           τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραµµισµένα και παράλληλα µεταξύ τους.  

 Υφή : ∆ικτυωτή µε συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο 
φορέας  του έργου και ο τύπος του αγωγού  (λυµάτων, οµβρίων ή ύδρευσης),  µε 
γραµµατοσειρά ευανάγνωστη, µε ύψος χαρακτήρων 4 cm, πλάτος 2,50 cm και 
πάχος κορµού 1 cm. Τα γράµµατα θα είναι ανεξίτηλα και θα υπόκεινται επιτυχώς σε 
δοκιµή επικόλλησης - αποκόλλησης κολλητικής ταινίας χωρίς να αλλοιώνονται 
 Χρώμα: Καφε, όπως προβλέπεται για αγωγούς αποχετευσης με σταθερότητα χρώματος 
και µπλε για τους αγωγούς ύδρευσης (συνήθης κωδικοποίηση που εφαρµόζεται στις 
χώρες της Ε.Ε.).  
 Συσκευασία : Το µήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250 m (στο µήκος αυτό 
αντιστοιχεί βάρος 10 kg περίπου). 
 Υλικό : Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ).  



  Μορφή: Το ελάχιστο πλάτος των νηµάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2 mm 
για βρόχους περιµέτρου µεγαλύτερης των 160 mm, και 1 mm για βρόχους µικρότερης 
περιµέτρου.  
 Μορφή Δικτύου : και από τις δύο πλευρές της κεντρικής ζώνης με την επισήμανση, θα 
φέρει 7-8 κυψελίδες, βρόγχους. 

Η συνεχής ζώνη στο κέντρο θα αναγράφει Δ.Ε.Υ.Α.Π.  ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ η 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.    Το υλικό και  το  χρώµα της ταινίας  σήµανσης θα  
είναι  ανθεκτικά  σε µικροοργανισµούς και γενικότερα σε όλους τους χηµικούς 
παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος. Οι ταινίες σήµανσης, ειδικά σε περιπτώσεις 
αγωγών από PVC (µη µεταλλικών), θα διαθέτουν ανθεκτικό σε διάβρωση σύρµα από 
χρωµιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται εύκολα µε ηλεκτροµαγνητικές 
συσκευές για να καθίσταται δυνατός ο άµεσος εντοπισµός θαµµένων πλαστικών 
σωληνώσεων.  Η αντοχή σε εφελκυσµό των ταινιών σήµανσης θα είναι µεγαλύτερη από 
350 kg/m.  Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος µε αυτόν της υπόγειας 
εγκατάστασης αγωγού στην οποία πρόκειται να ενσωµατωθούν.  Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι οι ταινίες σήµανσης που 
προσκοµίζονται  πληρούν  τις  απαιτήσεις  του  Γαλλικού  Προτύπου  NF  Τ 54-080:1986  
ή  του ΕΝ 12613  και  τους  όρους  της  παρούσας ,  συνοδευόµενη  από  πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου. Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόµενου σε λοιπά διεθνή 
ή εθνικά πρότυπα (ISO, DIN, BS, JIS κ.λπ.)  εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα υλικά θα φέρουν επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο 
Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή 
τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται, πέραν αυτών που 
καθορίζονται στα ως άνω πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα 
πρότυπα αυτά.  
 
3. Ελεγχοι – Δοκιμες 
Οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στο υλικό σύνθεσης καθώς και σε 
λειτουργικά χαρακτηριστικά καταλληλότητας των ταινιών σήµανσης. Τα 
προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα 
οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τα ακόλουθα:  

 Για τον έλεγχο του αµετάβλητου της εµφάνισης και του χρωµατισµού των ταινιών 
σήµανσης ισχύουν  τα  προβλεπόµενα  από  το  ΕΝ  ISO175:2000 (Plastics -  
Methods  of  test  for  thedetermination of the effects of immersion in liquid 
chemicals [ISO 175:1999]). Προβλέπονται δύο δοκιµές µε χρήση νιτρικού οξέως 
πυκνότητας 25% και  διαλύµατος ανθρακικού νατρίου πυκνότητας 20%. 

 Για  τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήµανσης ισχύει το πρότυπο ΕΝ ISO  527-
1:1996-04 (Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General 
principles [ISO 527-1:1993 including Corr  1:1994] - Πλαστικά - Προσδιορισµός 
ιδιοτήτων εφελκυσµού- Μέρος 1: Γενικές αρχές). Προβλέπεται εκτέλεση δοκιµής 
διάρκειας  24 ωρών  µε ταχύτητα  100 mm/min υπό συνθήκες περιβάλλοντος 23 C, 
50% υγρασία ( ανοχή + 5%).  

 Για τον έλεγχο σε αντοχή - ευαισθησία σε µικροοργανισµούς και σε υπεριώδη 
ακτινοβολία ισχύει αντίστοιχα το ΕΝ ISO  846:1997-10  (Plastics  - Evaluation of 
the action of microorganisms  -Καθορισµός της συµπεριφοράς των πλαστικών υπό 
την επίδραση µυκήτων και βακτηριδίων).  

Σε περίπτωση που οι ταινίες σήµανσης δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για έκθεση 
σε υπεριώδη ακτινοβολία UV, θα διανέµονται προστατευµένες σε κατάλληλη συσκευασία.  
4.  Μεταφορα  - Tοποθετηση 



Κατά την µεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήµανσης θα στηρίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάµψη τους, η παραµόρφωσή τους και ο 
τραυµατισµός τους από αιχµηρά αντικείµενα. Οι χειρισµοί κατά την φόρτωση και 
εκφόρτωση θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή κακώσεων και, ανάλογα µε 
το βάρος των ρολών, µε τα χέρια, µε σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από µαδέρια) ή µε 
ανυψωτικό µηχάνηµα. Όταν χρησιµοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση, τα άκρα τους 
θα καλύπτονται µε λάστιχο για να µην καταστρέφονται οι ταινίες. Οι ταινίες σήµανσης θα 
αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασµένους χώρους στην εργοστασιακή συσκευασία 
τους και θα προστατεύονται από το ηλιακό φώς, από έλαια, λίπη, πηγές θερµότητας κ.λπ.  
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωσή του κατά 30 cm πάνω από την στέψη 
του µε κατάλληλα υλικά, θα εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή µηχανικά επί της επίχωσης και 
κατά µήκος του ορύγµατος η ταινία σήµανσης. Η ταινία σήµανσης θα τοποθετείται 
προσεκτικά στο µέσο του πλάτους του ορύγµατος µε την ένδειξη [φορέας του έργου] _ 
ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή οµβρίων] προς τα επάνω ώστε να είναι αναγνώσιµη 
από το χείλος της τάφρου και θα επιχώνεται κατά διαστήµατα µε λίγη άµµο για να 
παραµείνει στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης.  Με την τοποθέτηση της 
ταινίας είναι δυνατή η προειδοποίηση για την ύπαρξη του αγωγού σε περίπτωση 
εκτέλεσης εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισµός της θέσης του και η αποφυγή πρόκλησης 
ζηµιάς σε αυτόν. 
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η τοποθετηθείσα ταινία σήµανσης θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της µε τα υλικά 
επίχωσης του ορύγµατος.  Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώµα, την τάνυση και την 
φορά τοποθέτησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα.   
8. ΟΡΟΙ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
8.1.  ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
�   ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 
�   Εργασία εντός χανδάκων. 
8.2.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας εφ’ όσον εργάζονται εντός του ορύγµατος, θα 
χρησιµοποιούν τα προβλεπομενα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών:  
9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένης ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (m) των ταινιών σήµανσης  για 
κάθε τύπο ταινίας οπως στο τιμολογιο της μελετης καθοριζεται. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:  
�   Η  προµήθεια, µεταφορά επί  τόπου του έργου,  αποθήκευση και  προστασία  των 
ταινιών σήµανσης. 
�   Η φθορά και αποµείωση των υλικών. 
�   Η εργασία τοποθέτησης εντός του ορύγµατος. 



Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ  
     26/04-10-2012  &  17/07-09-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ : Κατασκευή - ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης 
και εξωτερικών διακλαδώσεων ∆ήμου Πατρέων -  
2017(Α)

Αρ. Μελέτης : 15.96.118
Αρ. Έργου : 15.96.118

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (Α∆Α: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
Τίτλος ΠΕΤΕΠ

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Α\10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων 
μεταφορικών μέσων

1

ΝΑΟΙΚ Α\10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο2

ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 02-04-00-00

ΝΑΟ∆Ο Α\Α16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος4

ΝΑΟ∆Ο Α\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα5 05-02-01-00 05-02-01-00Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού*

ΝΑΟ∆Ο Α\Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.6 05-02-02-00 05-02-02-00Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών*

ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους7 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m8 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

ΝΑΟ∆Ο Α\Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους9 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

ΝΑΟ∆Ο Α\Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)10 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

ΝΑΟ∆Ο Α\∆01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη11

ΝΑΟ∆Ο Α\∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη12 05-03-11-01

ΝΑΟ∆Ο Α\∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη13

ΝΑΟ∆Ο Α\∆05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m14 05-03-11-04 05-03-11-04Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

*

ΝΑΟ∆Ο Α\∆06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους15 05-03-11-04 05-03-11-04Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

*

ΝΑΟ∆Ο Α\∆07 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m16 05-03-11-04 05-03-11-04Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

*

ΝΑΟ∆Ο Α\∆08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

17 05-03-11-04 05-03-11-04Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

*

ΝΑΥ∆Ρ Α\2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση

18

ΝΑΥ∆Ρ Α\2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση

19

Σελίδα 1 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥ∆Ρ Α\3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση  
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

20 08-01-03-01

ΝΑΥ∆Ρ Α\3.10.02.02 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση  
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα  
βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

21 08-01-03-01

ΝΑΥ∆Ρ Α\3.10.04.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την  
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

22 08-01-03-01

ΝΑΥ∆Ρ Α\3.10.04.02 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την  
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

23 08-01-03-01

ΝΑΥ∆Ρ Α\3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

24

ΝΑΥ∆Ρ Α\3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες 
στενότητος χώρου.

25

ΝΑΥ∆Ρ Α\4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.26

ΝΑΥ∆Ρ Α\4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή27

ΝΑΥ∆Ρ Α\4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

28

ΝΑΥ∆Ρ Α\4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

29 08-06-08-03 08-06-08-03Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων

*

ΝΑΥ∆Ρ Α\4.11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

30

ΝΑΥ∆Ρ Α\4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα31

ΝΑΥ∆Ρ Α\5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

32 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥ∆Ρ Α\5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm

33 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥ∆Ρ Α\5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm

34 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

Σελίδα 2 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥ∆Ρ Α\5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά 
αμμοχάλικα

35

08-10-01-00ΝΑΥ∆Ρ Α\6.01.02.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά 
συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος έως 1,0 kW

36

08-10-02-00

08-10-01-00ΝΑΥ∆Ρ Α\6.01.02.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά 
συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW

37

08-10-02-00

08-10-01-00ΝΑΥ∆Ρ Α\6.01.02.03 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά 
συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW

38

08-10-02-00

ΝΑΥ∆Ρ Α\7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.39 11-02-02-00

ΝΑΥ∆Ρ Α\7.04 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.40 11-02-02-00

ΝΑΥ∆Ρ Α\7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.41

ΝΑΥ∆Ρ Α\7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα42

ΑΠΟΧ Ν29 Πρόσθετη αποζημίωση ανακατασκευής αγωγού αποχέτευσης43

ΑΠΟΧ Ν41 Καθαίρεση εναπομεινάντων τμημάτων οδοστρώματος44

ΑΠΟΧ ΣΧ3.12 Εκσκαφή για εντοπισμό αγωγών45

ΑΠΟΧ Ν116 Καθαίρεση σκυροδέματος οδοστρωμάτων46

ΑΠΟΧ ΣΧΑ4.07 Επίστρωση χωματόδρομου με αμμοχαλικώδη υλικά47

ΝΑΥ∆Ρ Α\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου

48 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥ∆Ρ Α\11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile  
iron)

49

ΝΑΥ∆Ρ Α\11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, 
από ελατό χυτοσίδηρο

50 08-07-01-04

ΝΑΥ∆Ρ Α\11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο51 08-07-01-05 08-07-01-05Βαθμίδες φρεατίων*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.03 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

52

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.04 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm

53
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ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.05 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

54

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.06 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm

55

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

56

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.08 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου  D1200 mm

57

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.03.01 Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής 
διαμέτρου 200mm

58

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.03.02 Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής 
διαμέτρου 300mm

59

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 160 mm

60 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 200 mm

61 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41,  DN 250 mm

62 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 315 mm

63 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.07 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 355 mm

64 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.08 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 400 mm

65 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.09 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 500 mm

66 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 630 mm

67 08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

Σελίδα 4 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 
ομβρίων

68

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.05 Καθαρισμός ορθογωνικων, σκουφοειδων, ωοειδών και 
κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις

69

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.09 Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου 
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

70 08-06-08-03 08-06-08-03Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων

*

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

71

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.14.02 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,50 m

72

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.14.03 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,80 m

73

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.40.01 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού 
μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300  
mm

74

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.40.02 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού 
μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400  
mm

75

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.40.03 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού 
μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600  
mm

76

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης77

Τσιμεντοσωληνες Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm συμφωνα  
με το αρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.03 και εσωτερικη επιστρωση  
προσθετης προστασιας

78

Τσιμεντοσωληνες Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm συμφωνα  
με το αρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.04 και εσωτερικη επιστρωση  
προσθετης προστασιας

79

Τσιμεντοσωληνες Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm συμφωνα  
με το αρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.05 και εσωτερικη επιστρωση  
προσθετης προστασιας

80

Τσιμεντοσωληνες Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm συμφωνα  
με το αρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.06 και εσωτερικη επιστρωση  
προσθετης προστασιας

81

Τσιμεντοσωληνες Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm  
συμφωνα με το αρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.07 και εσωτερικη  
επιστρωση προσθετης προστασιας

82

Τσιμεντοσωληνες Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm  
συμφωνα με το αρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.08 και εσωτερικη  
επιστρωση προσθετης προστασιας

83
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Άρθρα μελέτης

ΑΠΟΧ Ν2.1 Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης υπογείων 
αγωγών αποχέτευσης Πλάτους 25 εκατοστών

84

ΑΠΟΧ Ν2.2 Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης υπογείων 
αγωγών αποχέτευσης Πλάτους 40 εκατοστών

85

ΑΠΟΧ Ν2.3 Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης υπογείων 
αγωγών αποχέτευσης Πλατους 50 εκατοστων

86

ΑΠΟΧ Ν3.1 Μερικη καθαιρεση ακαμπτου αγωγου  αποχετευσης σε 
λειτουργια. Για αγωγο οποιουδηποτε σχηματος, διαστασεων  
και μεγεθους  απο λιθοδομη ή οπτοπλινθοδομη

87

ΑΠΟΧ Ν3.2 Μερικη καθαιρεση ακαμπτου αγωγου  αποχετευσης σε 
λειτουργια. Για αγωγο οποιουδηποτε σχηματος, διαστασεων  
και μεγεθους  απο οπλισμενο ή αοπλο σκυροδεμα.

88

ΑΠΟΧ Ν4.1 Καθαίρεση άκαμπτου αγωγού αποχέτευσης σε λειτουργία Για 
κυκλικό αγωγό διαμέτρου από 200mm έως και 400 mm ή 
αγωγό άλλης μορφής πλάτους από 200mm έως και 400 mm

89

ΑΠΟΧ Ν4.2 Καθαίρεση άκαμπτου αγωγού αποχέτευσης σε λειτουργία Για 
κυκλικο αγωγο διαμετρου  ανω των 400 mm εως και 800mm  ή 
αγωγο αλλης μορφης πλατους ανω των 400 mm εως και 
800mm

90

ΑΠΟΧ Ν4.3 Καθαίρεση άκαμπτου αγωγού αποχέτευσης σε λειτουργία Για 
κυκλικο αγωγο διαμετρου  ανω των  801mm  ή αγωγο αλλης 
μορφης πλατους ανω των 801 mm

91

ΑΠΟΧ Ν5 Καθαίρεση πλαστικού αγωγού αποχέτευσης σε λειτουργία92

ΑΠΟΧ Ν8 Toποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, εσχαρών 
υπονόμων μετά των πλαισίων
τους πλήρως τοποθετημένα

93

ΑΠΟΧ Ν9 Τυπική διάταξη πτώσης σωληνωτών αγωγών ακαθάρτων94

ΑΠΟΧ Ν10.1 Τυπικο φρεατιο επισκεψης σωληνωτων αγωγων ακαθαρτων  
Τυπου Ε1 ή 5-Αι

95

ΑΠΟΧ Ν10.2 Τυπικο φρεατιο επισκεψης σωληνωτων αγωγων ακαθαρτων  
Τυπου Ε2 ή 3-Αι

96

ΑΠΟΧ Ν10.3 Τυπικο φρεατιο επισκεψης σωληνωτων αγωγων ακαθαρτων  
Τυπου Ε3

97

ΑΠΟΧ Ν10.4 Τυπικο φρεατιο επισκεψης σωληνωτων αγωγων ακαθαρτων  
Τυπου Ε4

98

ΑΠΟΧ Ν11.1 Για καθε προσθετο μετρο υψους τυπικων φρεατιων ακαθαρτων  
Τυπου Ε1 ή 5-Αι

99

ΑΠΟΧ Ν11.2 Για καθε προσθετο μετρο υψους τυπικων φρεατιων ακαθαρτων  
Τυπου Ε2 ή 3-Αι

100

ΑΠΟΧ Ν11.3 Για καθε προσθετο μετρο υψους τυπικων φρεατιων ακαθαρτων  
Τυπου Ε3

101
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ΑΠΟΧ Ν11.4 Για καθε προσθετο μετρο υψους τυπικων φρεατιων ακαθαρτων  
Τυπου Ε4

102

ΑΠΟΧ Ν12 Ορθογωνικοι λαιμοι επισκεψης103

ΑΠΟΧ Ν13 Κυλινδρικοι λαιμοι φρεατιων επισκεψης104

ΑΠΟΧ Ν17.1 Τυπικο φρεατιο επισκεψης σωληνωτων αγωγων ομβριων  
Τυπου Ε1-Ο

105

ΑΠΟΧ Ν17.2 Τυπικο φρεατιο επισκεψης σωληνωτων αγωγων ομβριων  
Τυπου Ε2-Ο

106

ΑΠΟΧ Ν19 Σύνδεση αγωγού αποχέτευσης με υφιστάμενο σε λειτουργία 
φρεάτιο η αγωγό

107

ΑΠΟΧ Ν21 Εργασίες καθαίρεσης και επανατοποθέτησης καλυμμάτων 
φρεατίων Ο.Κ.Ω. (πλην φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων)

108

ΑΠΟΧ Ν22 Φρεάτια συλλογής ομβρίων109

ΑΠΟΧ Ν23 Αποσυνδεση  φρεατιου  συλλογης  ομβριων  απο  υφισταμμενο   
παντορροικο αγωγο και
συνδεση του σε νεο αγωγο ομβριων.

110

ΑΠΟΧ Ν24 Ανύψωση ή καταβιβασμός εσχαρών φρεατίων ομβρίων.111

ΑΠΟΧ Ν25 Μεταφορά φρεατίου συλλογής ομβρίων σε άλλη θέση και  
επανασύνδεση με τον υφιστάμενο ή νέο αγωγό ομβρίων ή 
παντορροϊκό

112

ΑΠΟΧ Ν34 Καθαίρεση εξωτερικής διακλάδωσης113

ΑΠΟΧ Ν40.1 Αποκατάσταση βλάβης δικτύου αποχέτευσης για διαμέτρους 
από Φ100 έως Φ315 mm

114

ΑΠΟΧ Ν40.2 Αποκατάσταση βλάβης δικτύου αποχέτευσης για διαμέτρους 
από Φ316 έως Φ500 mm

115

ΑΠΟΧ Ν40.3 Αποκατάσταση βλάβης δικτύου αποχέτευσης για διαμέτρους 
από Φ501 έως Φ800 mm

116

ΑΠΟΧ Ν40.4 Αποκατάσταση βλάβης δικτύου αποχέτευσης για διαμετρους 
απο Φ801 εως Φ2000 mm

117

ΑΠΟΧ Ν44.1 Πώμα πλαστικό διαμέτρου Φ160118

ΑΠΟΧ Ν47 Φρεάτια εκτροπής υφιστάμενων παντορροϊκών αγωγών119

ΑΠΟΧ Ν85 Καθαρισμός υφιστάμενου πλαστικού αγωγού αποχέτευσης και 
σκαριφηματική αποτύπωσή του

120

ΑΠΟΧ Ν86 Καθαρισμός υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης από 
τσιμεντοσωλήνα και σκαριφηματική αποτύπωσή του

121

ΑΠΟΧ Ν131 Αβαθές κυκλικό φρεάτιο επίσκεψης αγωγών εντός 
κατοικημένων περιοχών από τσιμεντοσωλήνες D600 σε  
υφιστάμενο αγωγό

122
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ΑΠΟΧ Ν132 Αβαθές κυκλικό φρεάτιο επίσκεψης αγωγών εντός 
κατοικημένων περιοχών από κωλουροκωνικό λαιμό σε 
υφιστάμενο αγωγό

123

ΑΠΟΧ Υ∆Ρ10 Επισκευή σωλήνων ύδρευσης μέχρι Φ160124

ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος ∆ομικά πλέγματα B500C125 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ Α\79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά126

ΝΑΟ∆Ο Α\Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα127

ΝΑΟ∆Ο Α\Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων128 15-02-01-01

ΝΑΟ∆Ο Α\Β30.1 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500A

129 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟ∆Ο Α\Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C

130 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟ∆Ο Α\Β33 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm131 08-05-01-04

ΝΑΟ∆Ο Α\Β34 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και  
φρεατίων πάχους 2,0 cm

132 08-05-01-04

ΝΑΟ∆Ο Α\Β36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη133

ΝΑΟ∆Ο Α\Β37.2 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση 
ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας

134 08-05-01-02 08-05-01-02Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές 
Μεμβράνες

*

ΝΑΟ∆Ο Α\Ε05.1 Περίφραξη μέσου ύψους
 τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m

135

ΝΑΟ∆Ο Α\Ε05.2 Περίφραξη μέσου ύψους
 τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m

136

ΝΑΥ∆Ρ Α\1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.137

ΝΑΥ∆Ρ Α\1.02 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New 
Jersey, από σκληρό πλαστικό.

138

ΝΑΥ∆Ρ Α\1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο139

01-03-00-00 01-03-00-00Ικριώματα*ΝΑΥ∆Ρ Α\9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών140

01-04-00-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και  
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

141

01-01-07-00

Σελίδα 8 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και  
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

142

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και  
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

143

01-01-07-00

ΝΑΥ∆Ρ Α\9.23.01 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο  
σκυρόδεμα. Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά 
ΕΛΟΤ EN 934-2

144

ΝΑΥ∆Ρ Α\9.23.04 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο  
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα  
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

145

ΝΑΥ∆Ρ Α\9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων

146 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΑΠΟΧ Ν7 Αποκατάσταση διαβάσεων καλωδίων Ο.Κ.Ω.147

ΑΠΟΧ Ν37 Κάλυμμα από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα148

ΑΠΟΧ Ν38 Σιδερενια καλυμματα149

ΑΠΟΧ Ν26 Φρεάτια προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου με το  
δίκτυο αποχέτευσης.

150

ΑΠΟΧ Ν31 Εξωτερική διακλάδωση δικτύου από τσιμεντοσωλήνες 
ανεξαρτήτως διαμέτρου

151

ΑΠΟΧ Ν32.1 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
αγωγούς PVC. Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου από PVC 
(200/160)

152

ΑΠΟΧ Ν32.2 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
αγωγούς PVC. Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου από PVC 
(250/160)

153

Σελίδα 9 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΠΟΧ Ν32.3 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
αγωγούς PVC. Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου από PVC 
(315/160)

154

ΑΠΟΧ Ν32.4 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
αγωγούς PVC. Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου από PVC 
(355/160)

155

ΑΠΟΧ Ν32.5 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
αγωγούς PVC. Εξωτερικη διακλαδωση ακινητου απο PVC  
(400/160)

156

ΑΠΟΧ Ν33.Α.13 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου (250/160)  
σε αγωγούς PE

157

ΑΠΟΧ Ν33.Α.15 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου (315/160)  
σε αγωγούς PE

158

ΑΠΟΧ Ν33.Α.16 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από 
σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου (355/160)  
σε αγωγούς PE

159

ΑΠΟΧ Ν33.Ε∆ Σύνδεση ακινήτου στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΠ με  
σκαριφηματική αποτύπωση της διάταξης

160

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Β\38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος ∆ομικά πλέγματα B500C 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ Β\79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

ΝΑΟ∆Ο Γ\Β33 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm 08-05-01-04

ΝΑΟ∆Ο Γ\Β34 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και  
φρεατίων πάχους 2,0 cm

08-05-01-04

ΝΑΟ∆Ο Γ\Β36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

ΝΑΟ∆Ο Γ\∆01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

ΝΑΥ∆Ρ Γ\3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 
4,00 m

08-01-03-01

ΝΑΥ∆Ρ Γ\3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση  
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

08-01-03-01

ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

Σελίδα 10 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

08-06-08-03 08-06-08-03Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων

*

ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm

08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου

08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
ορυχείου ή χειμάρρου.

08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥ∆Ρ Γ\7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

01-03-00-00 01-03-00-00Ικριώματα*ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

01-04-00-00

01-03-00-00 01-03-00-00Ικριώματα*ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών

01-04-00-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και  
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και  
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

01-01-07-00

ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.23.04 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο  
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα  
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων

01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

Σελίδα 11 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile  
iron)

ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.08.02 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων 
κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.

08-07-02-01

ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.01.01.02 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm

ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR  
41, DN 160 mm

08-06-02-02 08-06-02-02∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.10 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με  
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10  
atm

ΝΑΥ∆Ρ Γ\16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 
ομβρίων

ΑΠΟΧ Ν30 Μόνωσις επιφάνειας σκυροδέματος με εποξειδικο υλικο.

ΠΑΤΡΑ       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017 ΠΑΤΡΑ       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 12 από 12* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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