

ΕΡΓΟ: " Μετατόπιση υδρομέτρων - Ανασύνδεση παροχής"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Εργασιών	Αρθρο Αναθεωρ.	A/A	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Σύνδεση ή Αντικατάσταση-Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο η κολλεκτέρ, μεχρι 5,00 μέτρα .						
1.1	Φ63/32, Φ90/32	ΥΔΡ 6623	N ΥΔΡ 16.21	τεμ.	50	187,00	9.350,00
1.2	Φ110/32, Φ125/32	ΥΔΡ 6623	N ΥΔΡ 16.21	τεμ.	60	201,00	12.060,00
1.3	Φ160/32	ΥΔΡ 6623	N ΥΔΡ 16.21	τεμ.	20	263,00	5.260,00
1.4	Φ225/32	ΥΔΡ 6623	N ΥΔΡ 16.21	τεμ.	6	292,00	1.752,00
2	Τοποθέτηση νέου υδρομέτρου εκτός ιδιοκτησίας σε υπόγειο φρεάτιο σε υφιστάμενη παροχή οποιασδήποτε διαμέτρου	ΥΔΡ 6623	N ΥΔΡ 16.21	τεμ.	750	114,00	85.500,00
3	Τοποθέτηση νέου υδρομέτρου εκτός ιδιοκτησίας σε ερμάριο σε υφιστάμενη παροχή οποιασδήποτε διαμέτρου	ΥΔΡ 6623	N ΥΔΡ 16.21	τεμ.	710	135,00	95.850,00
4	Μεταφορά υδρομετρητή από το υφιστάμενο φρεάτιο παροχής στο νέο εκτός ιδιοκτησίας φρεάτιο	ΥΔΡ 6623	N ΥΔΡ 16.21	τεμ.	100	27,00	2.700,00
5	Φρεάτιο υδρομέτρου.			τεμ.	818	33,00	26.994,00
6	Ερμάριο υδρομέτρου			τεμ.	778	51,00	39.678,00
7	Καλύμματα φρεατίων		ΥΔΡ 11.01				
7.1	Από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	ΥΔΡ 6752	ΥΔΡ 11.01.01	χγρ.	1	1,85	1,85
7.2	Από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	ΥΔΡ 11.01.02	χγρ.	4.908	2,90	14.233,20
7.4	Καλύμματα από συνθετικά υλικά	ΥΔΡ 6621.9	ΥΔΡ 11.01.03	χγρ.	10	9,30	93,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ I 293.472,05
ΓΕ+ΟΕ 18% 52.824,97

ΑΘΡΟΙΣΜΑ II 346.297,02
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 51.944,55
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.758,43

ΑΘΡΟΙΣΜΑ III 400.000,00
ΦΠΑ 23% 92.000,00
492.000,00

Πατρα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



