

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΠ (2016)

ΠΡΟΥΠ: 650.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στην επικεφαλίδα και αναλυτικά όπως καθορίζονται στην Τεχνική Έκθεση (περιγραφή) και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, προβλέπεται δαπάνη εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, όπως παρακάτω:

Εργασίες :	475.000,00
Προστ. ΓΕ & ΟΕ 18%	<u>85.500,00</u>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	560.500,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	<u>84.075,00</u>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ	644.575,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	<u>5.425,00</u>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ	<b>650.000,00</b>
Πρόβλεψη Φ.Π.Α. 23%	<u>149.500,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ :	<b>799.500,00</b>

Δηλαδή αξία έργου κατά την μελέτη επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (799.500,00 €). Πάντως η τελική δαπάνη θα προκύψει με βάσει τις επιμετρήσεις των ποσοτήτων κάθε είδους εργασίας που θα εκτελεστεί και με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος του εγκεκριμένου Τιμολογίου της μελέτης αφού αφαιρεθεί η έκπτωση και προστεθεί ποσοστό (18%) Δέκα οκτώ τοις εκατό, για Γ.Ε. & Ο.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πάτρα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ