
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 14/09/2026 09:27:24 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 221109

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α 

ΤΟΜΕΑ 2026 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Τακτικός Προϋπολογισμός 

62.07.00
2.940

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

750.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 221109

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α 

ΤΟΜΕΑ 2026 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός 
Προϋπολογισμός 

62.07.002.
940

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

750.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
3EDFB1353D268EED81E02292508426DE



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα Α:  Χωματουργικά, 
Σήμανση-Ασφάλεια, 
Εργασίες Οδοποιίας

Ομάδα Γ: Σωληνώσεις - 
Δίκτυα, Συσκευές δικτύων 
σωληνώσεων, Εργασίες 

Επισκευών, 
συντηρήσεων, λοιπών 
κατασκευών δικτύων

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
3EDFB1353D268EED81E02292508426DE



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

Ομάδα Α:  Χωματουργικά, 
Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες 
Οδοποιίας

55.447,50 %

Ομάδα Γ: Σωληνώσεις - 
Δίκτυα, Συσκευές δικτύων 
σωληνώσεων, Εργασίες 
Επισκευών, συντηρήσεων, 
λοιπών κατασκευών δικτύων

462.507,40 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 517.954,90 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 93.231,88 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 611.186,78 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 91.678,02 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 702.864,80 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 20.000,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 722.864,80 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 3.600,00 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 726.464,80 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 23.535,20 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 750.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
3EDFB1353D268EED81E02292508426DE
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